

建设工程勘察设计合同

工程名称：湘阴县 2024 年高标准农田建设项目（中央预算
内）勘察设计

工程地点：湘阴县湘滨镇、洋沙湖镇

合同编号：湘阴农勘设（2024）04 号

设计证书等级：工程设计水利行业乙级

发包人：湘阴县农业农村局

设计人：湖南省联宏水利科技有限公司

签订日期：2024 年 8 月 19 日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

监制



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

工程设计合同

发包人：湘阴县农业农村局

设计人：湖南省联宏水利科技有限公司

发包人委托设计人承担湘阴县 2024 年高标准农田建设项目（中央预算内）0.9 万亩勘察设计，项目区分布在湘滨镇、洋沙湖镇 2 个乡镇复兴围村等 6 个行政村（社区），依据国家现行法律法规及湘阴财采计【2024】000146 号成交通知书，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》。
- 1.2 国家及地方有关法律、法规、规章。
- 1.4 合同协议书。

- 1.3 发包方的中标通知书。

第二条 本合同设计项目的内容：

- 1、湘阴县 2024 年高标准农田建设项目（中央预算内）初步设计、技施设计工程测量；
- 2、湘阴县 2024 年高标准农田建设项目（中央预算内）初步设计文本、图册及概算；
- 3、湘阴县 2024 年高标准农田建设项目（中央预算内）技施设计图册及预算；
- 4、湘阴县 2024 年高标准农田建设项目（中央预算内）后续现场技术交底等服务；
- 5、其他应由乙方完成或需要乙方配合完成的事项。



第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

资料及文件清单另附,提交的时间为2024年9月15日前。

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

序号	资料及文件名称	份/项	提交日期	有关事宜
1	初步设计报告	8	2024年9月15日前	
2	初步设计图纸	8	2024年9月15日前	
3	概算书	8	2024年9月15日前	
4	实施计划	4		市级专家评审后
5	技施设计图纸	8	初步设计批复后30天	
	预算书	8	初步设计批复后30天	

初步设计成果通过市局评审后30日内提交所有正式成果电子版一套。

第五条 合同金额及支付

5.1 本合同金额为伍拾柒万元整。(¥570000.00元)以此总价(含税)包干。

5.2 设计费支付进度。详见下表

付费次序	占合同金额 比例	金额 (万元)	付款时间
第一次付费	50%	28	2024年12月20日前
第二次付费	40%	22	2025年1月31日前
第三次付费	10%	7	竣工结算后30日内

付款时设计人须出具正式发票及相关资料。上述合同价款支付的到账时间以湘阴县财政局资金拨付进度为准,甲方仅承诺及时办理相关支付手



续。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任:

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 5 天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限 5 天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,超过设计预算 10%,以致造成设计人设计需返工时,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人应协助乙方派赴现场工作人员开展设计工作,为必要的工作、生活及交通等提供便利。

6.1.4 发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任:

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。因设计方原因未被市县评审通过,设计必须整改到位,不得影响发包方的项目实施进度。



6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）、《农业农村部关于下达 2023 年农田建设任务的通知》（农建发〔2022〕7 号）、《湖南省农业农村厅关于下达 2023 年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发〔2023〕8 号）。

6.2.3 设计人按本合同第四条规定的内容、进度及份数向发包人按时交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的市级设计评审，并根据评审结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，直至市局专家评审通过。设计方按合同规定的时限交付设计文件，发包方一年内项目必须施工，施工期间设计方必须及时负责向发包方及施工单位进行设计技术交底、处理有关设计问题和参加项目验收。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.6 设计文件审核时，提供以行政村为单元的 PPT 演示文件，演示文件至少包括以下内容：（1）以村为单元的单项工程整体规划布置图。（2）规划拟建单项的现场勘察典型现状照片及现状测量成果。（3）拟建单项工程所需解决的问题及解决问题的方案。

第七条 违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。设计人要求终止或解除合同的，



退还所有已支付款项，承担违约责任并处中标额 150%的赔偿金。

7.2 根据《关于进一步加强政府性投资项目全过程管理的实施意见（试行）》（湘阴政办发[2022]19号）文件要求，强化设计单位责任，严格工程变更程序和问责处理。

7.2.1 因设计方原因造成工程质量问题和安全事故的，发包方将依法追究其法律责任、经济责任，并处以合同总额 30%以上的罚款。

7.2.2 因设计原因造成设计漏项、设计深度不够、勘察测量不实等导致后期单项工程超概 10%及以上，发包方有权要求设计方无偿进行深化设计，同时视超概大小处以合同金额 10%以上的罚款。

7.2.3 因设计方原因造成 7.2.1、7.2.2 上述情形的，发包方将按行业相关规定纳入失信“黑名单”名录，且失信发生时起 2 年内不得参与委托方同类项目的勘察设计服务。

7.3 设计人逾期没递交全初步设计报告、初步设计图纸、概预算书的，每项每延迟 1 天扣减设计费 500 元。

7.4 设计方必须明确一名参与外业勘察设计技术员为此项目的主设计员，主设计员必须参加发包方的技术交底会，处理有关设计问题和项目验收，并不得变更，变更主设计员扣减设计人设计费 5000 元，缺席一次会议或活动扣减设计人设计费 1000 元。

7.5 因设计方原因造成设计方所提供的资料和方案在第一次市局专家组评审时没通过，扣减设计人合同金额的 10%。

第八条 其他

8.1 若发包人要求设计人派专人留驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。



8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。

8.3 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.5 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。调解不成的按下列第（二）种方式解决：

（一） 提交岳阳市仲裁委员会仲裁；

（二） 依法向湘阴县人民法院起诉。

8.6 本合同一式四份，发包人二份，设计人二份。

8.7 本合同经双方签章后生效。

8.8 本合同生效后，按规定到项目所在省级主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人（盖章）：

设计人（盖章）：

法定（委托）代表人：（签字）

法定（委托）代表人：（签字）

电 话：

电 话：13974172911

开户银行：

开户银行：中国银行株洲市分行

银行帐号：

银行帐号：5976 5734 7258

