

建设工程勘测设计合同

项目名称: 湖南省靖州县寨牙中型灌区建设工程可行性研究报告编制

工程地点: 湖南省靖州县

合同编号: 靖财采计 20253001

设计证书等级: 水利行业乙级

勘察证书等级: 工程勘察专业类(岩土工程)乙级

委托方: 靖州苗族侗族自治县水利局

承接方: 莆田市水利水电勘测设计院有限公司

签订日期: 2025年2月18日

湖南省靖州县寨牙中型灌区建设工程可行性研究报告 编制合同

委托方(甲方):靖州苗族侗族自治县水利局

承接方(乙方):莆田市水利水电勘测设计院有限公司

甲方委托乙方承担湖南省靖州县寨牙中型灌区建设工程前期工作(可行性研究报告)勘察咨询工作,经双方协商一致,签订本合同。

第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间第一条本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》;

1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;

1.3建设工程批准文件。

第二条服务依据

2.1发包人给承包人的委托书或中标文件;

2.2发包人提交的基础资料;

2.3承包人采用的主要技术标准是:现行国家有关规划、规程、规范及标准。

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下次序来判断:

3.1合同书;

3.2中标函(文件);

3.3发包人要求及委托书;

3.4投标书;

3.5招标文件。

第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容

4.1 项目名称：湖南省靖州县寨牙中型灌区建设工程可行性研究报告编制。

4.2 规模：项目估算总投资7350万元，项目建设内容为：

(1) 以老鸦溪为水源，新建闸坝一座进行蓄水。

(2) 渠道及渠系建筑物工程：该子项包括新建渠道 6.5km，新建隧洞3处，新建机耕桥13座，过路涵6处，便民码头8处。

(3) 输水管道工程：该子项包括新建输水管道 17.85km，改造输水管道 7.65km。

(4) 数字孪生建设：运用现代信息技术和水务信息化成果，以网络为基础、以数据库为核心、以视频监控为重点，建设覆盖灌区各环节的感知、传输与处理系统，实现灌区水利设施自动化运行及管理，使管理决策科学化和信息化。

4.3 阶段：可行性研究。

4.4 设计内容：湖南省靖州县寨牙中型灌区建设工程可行性研究报告编制。

第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

5.1 要求合同签订后3日内提供与本工程有关的资料。

第六条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间

6.1 按甲方要求时间提交本项目初设报告8套，电子文本(U 盘，须采用CAD 格式)1套。

6.2 交付地点：靖州苗族侗族自治县水利局

6.3 交付时间：按业主要求时间提供。

第七条费用及支付方式

7.1 本项目设计费用为：叁拾捌万陆仟捌佰元整(小写:386800.00元)。

7.2 经费支付办法：

乙方提交方案送审稿后，甲方向乙方支付合同的50%。

拿到相关政府主管部门的方案批复后，甲方向乙方支付合同的50%。

第八条 双方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

8.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付必要的费用。

8.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

8.1.4 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批，甲方均应支付应付的设计费。

8.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

8.1.6 甲方应协助乙方为其派驻现场的工作人员提供开展工作的便利条件。

8.2 乙方责任

8.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

8.2.2 规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的科学性、合理性、可行性负责。

8.2.3 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

8.2.4由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，按每推迟一天扣该阶段设计费用的千分之1处罚，甲方配合不到位，付款未按期，乙方不承担任何责任。

8.2.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

8.2.6乙方交付设计文件后，乙方配合甲方做好设计审查。

第九条 保密

9.1 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争议与仲裁

10.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其他

11.1乙方为本合同项目的服务期为从本合同签订之日起至提供图纸、工程完工及合同款付清为止。

11.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方协商解决。

11.3本合同双方签字盖章生效，一式9份，甲方3份，联合体各方各执3份。

11.4 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.6 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。



甲方(盖章):靖州苗族侗族自治县水利局

法定代表人或授权代表:



统一社会信用代码:



乙方(盖章):莆田市水利水电勘测设计院有限公司

法定代表人或授权代表:



开户银行:中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行

银行帐号: 13400201040015125

成 交 通 知 书

靖财采计 20253001

莆田市水利水电勘测设计院有限公司：

“湖南省靖州县寨牙中型灌区建设工程可行性研究报告编制”（政府采购编号：靖财采计 20253001、委托代理编号：ZHYB-HHFC-2025010）于二〇二五年一月二十一日按程序完成竞争性磋商采购，现确定你单位为该项目的成交供应商，成交价为：大写：人民币叁拾捌万陆仟捌佰元整（小写：386800.00 元）。

请在成交通知书发出之日起三十日内与采购人联系商讨签订合同事宜。

届时请带齐下列证件：

- 1、成交通知书
- 2、合同专用章
- 3、法人代表资格证明或授权委托书

特此通知！

采 购 人：靖州苗族侗族自治县水利局（盖章）



2025 年 1 月 22 日

代理机构：中鸿亿博集团有限公司（盖章）



2025 年 1 月 22 日