

编号：ZFJYB-2025-001

采购编号：中财采计-202520042

中方县花桥镇中心小学运动场改造项目施工

合 同 书

中方县花桥镇中心小学运动场改造项目施工合同书

发包方：中方县花桥镇中心小学（以下称甲方）

承包方：湖南红景天园林建设有限公司（以下称乙方）

经竞争性谈判及 2025 年 6 月 16 日成交通知书，湖南红景天园林建设有限公司 成为 中方县花桥镇中心小学运动场改造项目 工程的施工方。甲乙双方经过友好协商，就工程建设的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

一、工程项目概况

- 1. 工程名称：中方县花桥镇中心小学运动场改造项目
- 2. 工程地点：中方县花桥镇中心小学校园内
- 3. 项目主管单位：中方县教育局
- 4. 工程内容：

序号	项目名称	工程量	单价	总价
1	<u>中方县花桥镇中心小学运动场改造项目</u>	见预算清单		784485 元
总金额	大写： 柒拾捌万肆仟肆佰捌拾伍元整			
	小写： 784485 元			

二、付款

- 1. 付款单位：中方县花桥镇中心小学
- 2. 付款方式：运动场混凝土基层完工后付合同价的 60%、

出现安全事故，甲方不负任何责任，责任由乙方全部承担。

5. 乙方在施工过程中必须加强对施工人员的管理，遵守甲方的有关规定，做到文明施工，同时配合当地计划生育、公安、社会治安综合治理等部门的有关工作，办理相关证件手续。

五、质量要求

符合相应“工程质量验收规范”合格工程标准和招投标质量标准要求，该工程完工后经相关部门验收达标，凡达不到合格等级标准的一切后果由乙方负责；工程质量保修按建设部 80 号令执行。

六、承包方式及工程造价

1. 本工程采取包工包料的总承包方式。
2. 工程按实际工程量计算造价，具体结论以审计部门出具的审计结论为准。
3. 施工的水电费由乙方支付。

七、违约责任

1. 乙方延期竣工交付使用，应向甲方偿付工程总造价每天 0.05% 的违约金，总额不能超过工程总造价的 5%。如果无故延期 30 天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方带来的直接和间接损失，如因甲方未按约支付进度款导致工程延期交付的，视为甲方违约，乙方不承担逾期违约金。

3. 在合同履行中，根据实际情况若需变更，双方协商并签订补充协议，交政府采购等相关部门审定后方可履行。

4. 下列文件属合同的依据和附件：

预算说明及服务承诺。

本合同经甲乙双方签字后生效。本合同一式肆份，甲方、教育局执壹份，乙方执贰份。

甲方（公章）：



乙方（公章）：



法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

2015年7月11日

2015年7月11日

教育主管部门（盖章）：



法定代表人或委托人（签字）：



2015年7月11日