

桃江县笋竹加工产业园（二期）挡墙 及边坡工程施工合同书

建设方：桃江县马迹塘镇人民政府（以下简称甲方）

施工方：湖南晟华建设工程有限公司（以下简称乙方）

出资方：桃江县竹乡国有资产运营有限公司（以下简称丙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲丙双方根据县委、县政府的统筹安排，甲、乙、丙三方就桃江县笋竹加工产业园（二期）挡墙及边坡工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程项目

（一）工程名称：桃江县笋竹加工产业园（二期）挡墙及边坡工程。

（二）承包方式：包工包料。

（三）承包范围和内容：详见设计施工图纸及财评后的工程量清单。

（四）承包造价：贰佰壹拾伍万肆仟捌佰元整（小写：2154800 元）。

二、施工准备

（一）甲方

1、2025 年 4 月 10 日前负责做好工程用地范围内群众协调工作，确保顺利开工。



2、在施工期间，甲方、甲方委派的监理人员和工程现场施工代表全程监督工程质量等事宜，并核实乙方施工的工程量进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

（二）乙方

1、组织施工人员和材料、施工机械进场；

2、乙方组建现场施工项目部，负责工程施工、保证质量、对施工现场安全负全部责任，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

（三）丙方

丙方根据甲方及监理方审核的工程量按进度支付工程款，同时有权全程监督项目施工及相关流程。

三、工程期限

（一）根据双方约定，工程总工期为 120 天（日历天）

（二）如遇特殊情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。否则必须按期交付使用。

四、工程质量与安全施工

（一）本工程竣工质量按要求为：合格等级。

（二）乙方必须严格按照设计图纸、说明文件和国家颁发的市政工程规范、规程和标准进行施工。

（三）乙方在施工中必须遵守下列规定：

1、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理工程师）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表应在接到隐

蔽工程检查通知单 24 小时之内进行检查。

2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报送甲方派驻代表和有关部门，根据相关规定进行处理。质量事故导致的损失，由乙方负责。

（四）乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，同时做好施工人工伤参保备案，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。

五、施工与设计变更

（一）乙方必须严格按甲方提供的设计图纸、说明文件施工，（甲）乙双方不得擅自修改，（本项目施工工艺简易，地质情况及工程量明确，且无外围因素影响，乙方应全面考虑，严格按照合同价格执行。

（二）甲方如需变更设计，必须先向丙方申请，丙方同意后再由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，按照四方协调会审定后变更图纸后才能予以实施。

六、工程价款的支付与结算

（一）工程合同总造价为：贰佰壹拾伍万肆仟捌佰元整（小写：2154800 元）。

（二）工程价款的结算方式

1、付款方式：本工程的工程款按进度支付工程款，竣工验收合格后付至工程款总造价的 80%，余款审计后付到 97%，余款 3%作为质保金，等工程保修期（12 个月）满后，无违约、无质量问题或承担保修责任后付清（不计息）。

2、乙方申请拨付工程款，需按丙方的要求提供相关资料，待丙方对乙方提供的资料审核无误后，由丙方直接支付至乙方指定收款帐户上。

帐户名称：湖南晟华建设工程有限公司马迹塘分公司

帐户号码：82012550003976493

开户行：湖南桃江农村商业银行股份有限公司马迹塘支行

3、清单范围内包含的子项按投标清单价格计算，清单以外的子项按《湖南省工程消耗量标准定额 2020》计价，材料价格按基准日（投标截止日前 28 天）当月信息价，相关费率按投标报价方式进行计取。

七、其他条款

签订合同后，甲方因计划调整，引起不能继续施工履行合同同时，应向乙方支付实际发生的费用。

丙方不因支付工程款行为对甲方与乙方之间的工程质量、债务纠纷等承担任何连带责任。

八、纠纷解决办法

任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下方式解决：

（一）向经济合同仲裁机关申请仲裁。

（二）向人民法院提起诉。

九、附则

（一）本合同组成：工程设计文件、中标通知书、履约保证函等文件。

（二）本合同未尽事宜，经双方协商一致后所达成的补充

条款与本合同有同等效力。

(三) 本合同一式六份，加盖三方公章或合同专用章（甲方二份、乙方二份、丙方二份）。

甲方：

甲方代表人：（签字）

日期：2025年4月28日

乙方：

丙方代表人：（签字）

日期： 年 月 日

丙方：

丙方代表人：（签字）

日期： 年 月 日



一
二
三
四
五
六
七
八
九
十