




吉首市公安局建设模块化机房 ICT 项目合同

甲方：【吉首市公安局】

乙方：【中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司】

【2025】年【4】月





第一条 合同双方当事人

本合同由下列当事人于【2025】年【4】月在吉首市签订：

甲方：【吉首市公安局】

法定地址：【吉首市文心路 57 号】

法定代表人/主要负责人：【严亚平】

乙方：【中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司】

法定地址：【吉首市乾州新区世纪大道】

主要负责人：【唐剑】

鉴于：

1.1 甲方：【吉首市公安局】，一家依据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律成立并在中国合法注册、经营及有效存续的公司/其他组织，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响甲方继续正常存续和履行本合同的能力；

1.2 乙方：【中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司】，一家依据中国法律成立并在中国合法注册、经营及有效存续的分支机构，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响乙方继续正常存续和履行本合同的能力；

1.3 乙方拥有合法提供【吉首市公安局】项目货物与服务的全部相关政府许可、生产和/或使用许可和/或授权，乙方提供的本合同项下的服务不会损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。

1.4 甲方【吉首市公安局建设模块化机房 ICT】项目需要专业技术人员进行技术支持服务，乙方拥有相应的技术人员和特定的技术知识并愿意提供相关的技术支持服务。

为此，本合同双方当事人本着平等互惠、协商一致的原则，授权各自的代表按照下述条款签署本合同。

第二条 定义

2.1 “合同”：指由本合同正文及与本合同正文不可分割的附件、补充协议等共同构成的整体。

2.2 “技术文件”：合同附件中规定的所有技术参数、图纸、设计、手册、专有





信息以及其他对系统设备的计算、联调、运行、维护和检验相关的文件。

2.3 “系统”：指在系统集成作用下设备软硬件组合而成的能够正常协同工作的整体。

2.4 “服务”：按合同规定由乙方或乙方专家向甲方做出的行为和承诺。包括但不限于：对系统集成服务作用下相关软硬件的系统方案设计、割接、联调、检验、系统运行、维护、支持等。

2.5 “现场”：对本系统集成服务作用下的软硬件设备进行集成的场所。

2.6 “系统测试”或“调试”：由乙方技术人员按合同规定进行的部分或整个系统的测试。

2.7 “技术支持”：指已经界定项目服务范围内的硬件、软件所涉及的疑难、故障，由乙方提供的技术咨询服务。

第三条 服务内容、方式和要求

3.1、1) 开展模块化机房基础环境；2) 新增信息网及公安网核心交换机，满足网络需求建设。3) 配置网络安全设备，本项目按照网络安全等级保护第二级建设，4) 工程建设数字监管服务。5) 新旧机房搬迁、交割

采购清单详见附件。

第四条 服务期限与地点

4.1 合同履行期限：自合同签订之日起 3 年 90 日，其中工期自合同签订之日起 90 日，质保期自项目验收合格之日起 3 年。

4.2 服务地点或地域范围：湖南省湘西土家族苗族自治州【吉首】市。

第五条 资费及结算

5.1 本合同总金额为：人民币【2062084】元，大写：人民币【贰佰零陆万贰仟零捌拾肆元整】。

5.2 上述合同总金额为本合同标的含税价格，为固定不变价。

5.3 本合同中确定的合同价款，由甲方向乙方以如下方式及比例支付：

付款方式：安装调试验收合格后，经审计后付至审定金额的 95%；项目质保期满后，支付审定金额的 5%。

乙方收款银行账户信息如下：



户名：中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司

开户行：招商银行北京分行营业部

银行账号：8888 0149 0000 3885

第六条 双方权利义务

6.1 甲方的权利义务：

- 6.1.1 由甲方提供的各种指令、技术文件及相关资料必须经甲方项目代表签署后
方能生效；如涉及对合同的任何修订、重大的设计变更及增减项目量和工作
内容、项目进度款的支付、项目结算款的审定等，除需甲方驻现场代表
签字确认外还需经甲方相关部门的审核及盖章后方可生效。
- 6.1.2 甲方应组织由甲方、乙方参加的图纸会审或技术交底会。
- 6.1.3 甲方有权对项目质量、进度、安全和文明施工监督检查，办理设计图纸变
更的事宜，项目实施期间的质量验收及其它事宜。
- 6.1.4 甲方应在验收、结算条件满足后，组织对项目竣工验收和办理竣工结算。
- 6.1.5 甲方应在本合同约定的付款条件满足后，按本合同约定支付合同款项。
- 6.1.6 如甲方提出本项目外的应用需求，相应的硬件费用和软件开发费用由甲方
负责。

6.2 乙方的权利义务：

- 6.2.1 乙方有权依照本协议约定向甲方收取各项费用，并应按本协议约定向甲方
提供服务。
- 6.2.2 乙方应严格按照《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的
决定》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息化部令第 24
号）和《电话用户真实身份信息登记规定》（工业和信息化部令第 25 号）等
法律法规的相关要求，对其在提供服务过程中甲方和甲方法定代表人/负责
人或授权代表的个人信息履行保护义务。
- 6.2.3 乙方应向甲方提供业务受理、咨询、查询、障碍申告的服务。
- 6.2.4 乙方可预见的有关网络调整情况（如系统网络调整、检查线路、设备搬迁、
项目衔接、软件升级等影响甲方接入服务的情况），应提前 1 个工作日通知
甲方。
- 6.2.5 如果发生网络故障，乙方应会同甲方进行相关调查。如因乙方网络或系统
故障等原因造成甲方业务不能正常使用，乙方有义务积极采取改进措施，尽
早排除故障。



- 6.2.6 应甲方要求，乙方可自行或委托授权第三方为甲方提供产品功能二次开发支持工作，甲乙双方可为此另行签署开发协议或合作协议。
- 6.2.7 乙方应独自或与第三方一起协助甲方解决在设备开发调试、连接和运行过程中所遇到的涉及技术和其他方面的问题。
- 6.2.8 乙方负责无偿为该项目使用单位有关操作人员培训并保证操作人员熟练操作及简单故障的处理。
- 6.2.9 乙方必须严格按照技术文件要求提供符合国家技术标准的产品。
- 6.2.10 乙方必须保证所提供设备（包含零部件）是全新原装，并且达到国家检测标准的产品。

第七条 项目实施及验收

- 7.1 本合同的执行严格按照甲乙双方共同确认的时间进行。如因甲方原因影响开发进度，由甲方负责承担责任，如因乙方原因影响开通进度，由乙方负责承担责任。
- 7.2 甲乙双方在合同生效后各指定一名代表有权负责整个合同相关事宜的协调。所有对甲乙双方相关合同未尽事宜的处理，都应由双方以书面补充协议的方式后，方能生效。双方在更换代表时，须以正式书面形式并经主管负责人签字后通知对方。开发进度的详细安排应通过友好协商后决定。
- 7.3 在建设过程中发生业务需求的变更时，应提供书面的业务需求变更，双方协商一致后，并签字认可后，方可实施。
- 7.4 验收
- 7.4.1 在系统测试完成后，乙方应在甲方配合下进行系统的联网测试。联网测试顺利完成后，乙方应配合甲方对系统进行验收，双方应在验收通过后签署验收报告一式两份，各执一份。
- 7.4.2 在甲方同意的前提下，如果因乙方原因导致系统存在无实质性影响的微小故障，且乙方及时采取措施进行改进，并达到本合同约定及甲方要求的，双方仍将按上述约定签署验收报告。
- 7.4.3 如果由于乙方的原因，使系统中的任何一部分不能按进度通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收能够尽快再次进行。
- 7.4.4 甲乙双方需履行相关安全生产及保密协议条款详见附件 1、附件 2。

第八条 质保

- 8.1 质保期为验收合格之日起叁年。



- 8.2 乙方在运维期内免费为甲方提供技术支持和售后服务。
- 8.3 在合同期内，系统设备发生故障后，乙方应在收到甲方信息后 1 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。
- 8.4 乙方确保软硬件系统运行的稳定性，质保期内免费更换硬件故障部件，修改出错的软件系统参数。

第九条 承诺与保证

- 9.1 乙方承诺项目实施方案、施工安装等均应符合国家现行行业标准和技术规范。
- 9.2 乙方承诺项目验收前，乙方应派技术人员及时解决网络中出现的各种问题。
- 9.3 乙方承诺合同期内所有保障服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方使用现场维护，上门保修的费用由乙方承担。
- 9.4 项目留存系统运行状态、日常操作故障维护、远程维护审计日志不少于 3 年。

第十条 知识产权

- 10.1 乙方保证甲方委托乙方开发的项目未侵犯任何第三方的知识产权。
- 10.2 在本合同的有效期内，任何一方或者双方对合同标的技术成果所作的革新和改进，双方约定，本合同标的技术成果后续改进成果归改进方享有。

第十一条 违约责任

- 11.1 乙方所提供的设备型号、规格、质量等不符合合同规定标准的或者发现有更换原装配置的情况，甲方有权拒收，而乙方应及时予以更换，并承担因此而发生的一切费用。
- 11.2 若乙方无正当理由逾期完成本项目相关服务，则按每日 500 元的标准向甲方支付违约金。
- 11.3 乙方在技术、设备和网络条件允许的网络覆盖范围内为甲方提供服务，甲方使用乙方通信服务时，鉴于通信质量可能受到通信技术、网络信号、终端设备影响而存在一定程度上的通信不稳定性，甲方在签订本协议时已知悉上述情况，并同意如因通信技术、设备、网络等问题导致甲方通信受阻或中断，乙方不因此承担任何责任。
- 11.4 任何一方未履行本协议项下的任何一项条款均应被视为违约（该方为“违约方”）。在此情况下，守约方有权要求违约方继续履行、承担因自己的违约



- 行为而给守约方造成的经济损失或采取补救措施，本协议另有约定的除外。
- 11.5 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交付时间以及是否收取延期赔偿费。

第十二条 不可抗力

- 12.1 本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
- 12.2 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：
- 12.2.1 受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；
- 12.2.2 受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；及不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方（不可抗力发生之日起7天内以书面形式通知），并在不可抗力事件发生后的十五（15）天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。
- 12.3 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。
- 12.4 如果不可抗力事件的影响持续达三十（30）日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十（30）日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。
- 12.5 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十三条 法律适用和争议解决

- 13.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
- 13.2 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另



一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

- 13.3 如果在一方提出协商要求后的十(10)天内，双方通过协商不能解决争议，则任何一方均有权向【甲方所在地】有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 13.4 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。
- 13.5 本合同全部或部分无效的，本条依然有效。

第十四条 合同生效、终止及其他

- 14.1 除非法律规定或任何主管机关要求，或经由另一方书面同意（不应无理拒绝或拖延同意），任何一方不应对本合同或任何相关事项予以发布或公告。
- 14.2 除双方及其各自的继任人和允许的受让人以外，本合同不应向任何个人或实体赋予权利或救济。
- 14.3 本合同主体文本及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代以前双方就本合同标的所达成的所有口头或书面的协议、协商、条款、意向书以及其他协议和文件。
- 14.4 未经合同另一方书面同意，一方不得转让本合同项下任何权利和义务。
- 14.5 本合同以中文签署，一式【肆】份，双方各执【贰】份，具有相同法律效力。
- 14.6 本合同中加入的各章、条、款、项的标题仅为方便阅读而设，不应对本合同的含义或解释有任何影响。
- 14.7 本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。
- 14.8 本合同签署前，双方将分别向其他方提供其授权本合同签署人代表其签署本合同的授权文件。
- 14.9 合同附件为本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。
- 14.10 本合同由双方授权代表签字并加盖公司印章或合同专用章，自双方签署之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。

以下为合同附件：

附件 1：保密协议

附件 2：安全生产责任协议





附件 3: 项目实施方案

附件 4: 项目清单


(以下无正文)



【签字页】

合同名称【吉首市公安局建设模块化机房 ICT 项目合同】

甲方：【吉首市公安局】（盖章）



法定代表人/主要负责人或授权代表：

日期：【2025.5.20】

乙方：【中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司】（盖章）

法定代表人/主要负责人或授权代表：



日期：【2025.5.20】