

项目名称：郴州市苏仙区卜里坪街道官庄坪安置点安置房主户配电

合同编号：20250526001

电 力 工 程 施 工 合 同



发包方（甲方）：郴州市苏仙区卜里坪街道办事处

施工方（乙方）：正德电力科技股份有限公司

郴州市苏仙区卜里坪街道官庄坪安置点安置房主户配电施工安装合同

甲 方：郴州市苏仙区卜里坪街道办事处 （以下简称甲方）

乙 方：正德电力科技股份有限公司 （以下简称乙方）

合同签订地点：郴州市苏仙区

根据郴州市发展和改革委员会《关于对郴州市苏仙区卜里坪街道（卜里坪村、官庄坪村）拆迁安置点基础设施配套项目可行性研究报告的批复》（郴发改批〔2017〕11号）和1月17日《官庄坪安置点后续基础设施建设工作会议纪要》精神，受郴州市发展投资集团有限公司委托，依照《中华人民共和国民法典》及国家和地方现行有关电力项目的施工和验收规范、及国家电力设施设备安装相关法律、法规、规章制度等规范性文件，甲、乙本着平等互利、自愿、公平和诚实信用的原则，就郴州市苏仙区卜里坪街道官庄坪安置点安置房主户配电工程等事项，达成如下合同条款，以资双方恪守。

（一）、项目名称：郴州市苏仙区卜里坪街道官庄坪安置点安置房主户配电工程

（二）、项目地点：郴州市卜里坪街道官庄坪社区

（三）、项目承包方式及范围

1. 承包方式：由甲方提供的供电部门图审通过的电力设计图纸为依据，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包供电部门报备资料及竣工资料制作、包验收通电。

2. 承包范围：供电高压外线搭火点至箱变至低压配部分表计的材料采购及施工（详见合同附件工程预算书、图纸）。

（四）、工程造价及结算：

1、本工程总价为人民币：¥3487000.00（大写：叁佰肆拾捌万柒仟元整）。

2、如因甲原因造成的设计变更、工程签证等，经乙方报价由甲、乙方确认后，方能进入工程总造价结算。工程验收合格通电后，乙方 45 天内向甲方报送符合甲方审计要求的结算资料。

（五）、付款方式：

1、本合同签订后 3 天内乙方开始组织技术人员进场勘察、施工，甲方应在七个工作日之内，按合同总价 30%即人民币 ¥1046100.00（大写：壹佰零肆万陆仟壹佰元整）支付工程款，乙方按照施工进度计划积极开展设备材料生产、采购及安装工作。

2、主设备进场安装调试完毕，验收合格通电后，甲方七个工作日之内付总合同价款的 40%即人民币 ¥：1394800.00（大写：壹佰叁拾玖万肆仟捌佰元整）给乙方作为工程进度款。

3、工程经甲方完成结算审计后，甲方七个工作日之内，根据结算审计报告，支付至结算审计审定金额的 97%工程款给乙方。

4、工程质保期期满后，甲方七个工作日之内，向一次向乙方支付完质保金给乙方，质保金金额为结算审计审定金额的 3%；工程质保期为贰年，以正式送电之日起。

5、支付方式：甲方直接支付乙方指定的账户内，方为有效结算（户名：正德电力科技股份有限公司 开户行：建设银行郴州南大支行 账号：4305 0170 3836 0000 0284）。

（六）、工程工期：

根据甲乙双方商定，乙方在与甲方合同签订后，以现场具备电力施工条件后的时间为基础，45个天内完成工程设备安装及送电工作，在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。

（七）、双方责任：

甲方责任：

1. 签订合同后向乙方提供电力设计院最终电气蓝图壹套。

2、协助乙方解决施工期间水源、电源及材料堆放，相关费用由乙方承担。

3、甲方如未按合同约定及时支付工程款，乙方有权选择停止施工，同时需承当延迟支付工程款的违约金（按每天千分之三计算给乙方）。

乙方责任：

1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范进行施工，不得随意更改设计，发现随意变更，按合同总价的 10%予以处罚，并满足供电部门验收的相关要求，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。若乙方未能按约定时间完成送电的违约金（按每天千分之三计算给甲方）。

2、乙方在施工期间，委派林宏炜 19168050123 为现场管理代表，做好安全生产、文明施工，尊重甲方驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

3、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

4、乙方施工完后做到工完场清工作。

（八）、质量验收：

1、乙方在配电工程设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

2、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案，坚决杜绝使用不合格的材料。

3、工程质量标准：按甲乙方的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范验收合格，满足供电部门质量要求，并通过供电部门验收。

4、当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到现场进行处理，并做好处理记录；

（九）、安全管理：

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场监管，严格规范施工操作，遵守安全生产制度，对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；加强对全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全，参与施工人员必须购买人身意外保险。

3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，

甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。通过供电部门验收及正式通电到户前，施工现场电缆等材料的保管、安全防护均由乙方自行负责，因保管、防护不到位造成的损失由乙方自行承担

(十)、争议解决方式

1. 如双方在合同执行期内有争议，应由双方友好协商解决，如协商不成任何一方均可向郴州市北湖区人民法院提起诉讼。

(十一)、附则

1、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。

2、双方约定合同份数：本合同原件一式肆份，双方各执贰份，每份合同经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

3、未尽事项，另立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：

法定代表：

委托代理人：

联系电话：



乙方（盖章）：

法定代表：

委托代理人：

联系电话：



合同签订日期：2025年06月13日

项目名称：郴州市苏仙区卜里坪街道官庄坪安置点安置房主户配电

合同编号：20250526001

电 力 工 程 施 工 合 同

发包方（甲方）：郴州市苏仙区卜里坪街道办事处

施工方（乙方）：正德电力科技股份有限公司

郴州市苏仙区卜里坪街道官庄坪安置点安置房主户配电施工安装合同

甲 方：郴州市苏仙区卜里坪街道办事处 （以下简称甲方）

乙 方：正德电力科技股份有限公司 （以下简称乙方）

合同签订地点：郴州市苏仙区

根据郴州市发展和改革委员会《关于对郴州市苏仙区卜里坪街道（卜里坪村、官庄坪村）拆迁安置点基础设施配套项目可行性研究报告的批复》（郴发改批〔2017〕11号）和1月17日《官庄坪安置点后续基础设施建设工作调度会会议纪要》精神，受郴州市发展投资集团有限公司委托，依照《中华人民共和国民法典》及国家和地方现行有关电力项目的施工和验收规范、及国家电力设施设备安装相关法律、法规、规章制度等规范性文件，甲、乙本着平等互利、自愿、公平和诚实信用的原则，就郴州市苏仙区卜里坪街道官庄坪安置点安置房主户配电工程等事项，达成如下合同条款，以资双方恪守。

（一）、项目名称：郴州市苏仙区卜里坪街道官庄坪安置点安置房主户配电工程

（二）、项目地点：郴州市卜里坪街道官庄坪社区

（三）、项目承包方式及范围

1. 承包方式：由甲方提供的供电部门图审通过的电力设计图纸为依据，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包供电部门报备资料及竣工资料制作、包验收通电。

2. 承包范围：供电高压外线搭火点至箱变至低压配部分表计的材料采购及施工（详见合同附件工程预算书、图纸）。

（四）、工程造价及结算：

1、本工程总价为人民币：¥3487000.00（大写：叁佰肆拾捌万柒仟元整）。

2、如因甲原因造成的设计变更、工程签证等，经乙方报价由甲、乙方确认后，方能进入工程总造价结算。工程验收合格通电后，乙方 45 天内向甲方报送符合甲方审计要求的结算资料。

（五）、付款方式：

1、本合同签订后 3 天内乙方开始组织技术人员进场勘察、施工，甲方应在七个工作日之内，按合同总价 30%即人民币 ¥1046100.00（大写：壹佰零肆万陆仟壹佰元整）支付工程款，乙方按照施工进度计划积极开展设备材料生产、采购及安装工作。

2、主设备进场安装调试完毕，验收合格通电后，甲方七个工作日之内付总合同价款的 40%即人民币¥：1394800.00（大写：壹佰叁拾玖万肆仟捌佰元整）给乙方作为工程进度款。

3、工程经甲方完成结算审计后，甲方七个工作日之内，根据结算审计报告，支付至结算审计审定金额的 97%工程款给乙方。

4、工程质保期期满后，甲方七个工作日之内，向一次向乙方支付完质保金给乙方，质保金金额为结算审计审定金额的 3%；工程质保期为贰年，以正式送电之日起。

5、支付方式：甲方直接支付乙方指定的账户内，方为有效结算（户名：正德电力科技股份有限公司 开户行：建设银行郴州南大支行 账号：4305 0170 3836 0000 0284）。

（六）、工程工期：



根据甲乙双方商定，乙方在与甲方合同签订后，以现场具备电力施工条件后的时间为基础，45个天内完成工程设备安装及送电工作，在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。

（七）、双方责任：

甲方责任：

1. 签订合同后向乙方提供电力设计院最终电气蓝图壹套。

2、协助乙方解决施工期间水源、电源及材料堆放，相关费用由乙方承担。

3、甲方如未按合同约定及时支付工程款，乙方有权选择停止施工，同时需承当延迟支付工程款的违约金（按每天千分之三计算给乙方）。

乙方责任：

1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范进行施工，不得随意更改设计，发现随意变更，按合同总价的 10%予以处罚，并满足供电部门验收的相关要求，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。若乙方未能按约定时间完成送电的违约金（按每天千分之三计算给甲方）。

2、乙方在施工期间，委派林宏伟 19168050123 为现场管理代表，做好安全生产、文明施工，尊重甲方驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

3、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

4、乙方施工完后做到工完场清工作。

（八）、质量验收：

1、乙方在配电工程设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

2、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案，坚决杜绝使用不合格的材料。

3、工程质量标准：按甲乙方的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范验收合格，满足供电部门质量要求，并通过供电部门验收。

4、当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到现场进行处理，并做好处理记录；

（九）、安全管理：

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场监管，严格规范施工操作，遵守安全生产制度，对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；加强对全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全，参与施工人员必须购买人身意外保险。

3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，

甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。通过供电部门验收及正式通电到户前，施工现场电缆等材料的保管、安全防护均由乙方自行负责，因保管、防护不到位造成的损失由乙方自行承担

(十)、争议解决方式

1. 如双方在合同执行期内有争议，应由双方友好协商解决，如协商不成任何一方均可向郴州市北湖区人民法院提起诉讼。

(十一)、附则

1、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。

2、双方约定合同份数：本合同原件一式肆份，双方各执贰份，每份合同经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

3、未尽事项，另立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：

法定代表：

委托代理人：

联系电话：



乙方（盖章）：

法定代表：

委托代理人：

联系电话：



合同签订日期：2025年06月13日