

工程施工合同

发包单位(甲方): 泸溪县浦市镇人民政府

承包单位(乙方): 湖南尼塔建设发展股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程的施工经协商达成一致意见,订立本合同。

一、工程概括

工程项目来源: 泸发改农[2024]14号、泸财采计[2024]第38号

项目中标金额: 1625917.36元

工程名称: 泸溪县浦市镇生态拦河坝水毁修复工程

工程地点: 浦市镇中塘村

工程建设内容: 拆除旧桥和拦水坝、新建生态拦河坝长46米宽4米、新建鱼鳞跌水坝74m²、改造拦河坝两段连接道路56.45米。

二、合同工期

计划开工时间: 2024年11月8日

计划竣工时期: 2025年5月7日

合同总工期 180天。

三、工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》要求,达到合格工程标准。

四、合同签约价格

合同签约金额为(大写) 壹佰陆拾贰万伍仟玖佰壹拾柒圆叁角陆分 (人民币) 1625917.36元。

五、支付方式

1、项目按合同约定完工后，乙方及时编制竣工结算资料后向甲方申请完工验收。项目经甲方验收合格后，10万元以下的工程项目，竣工结算资料交由镇项目办进行结算核实，项目最终竣工结算金额以核实结果为准。

(1) 项目竣工结算核实资金小于等于文件批复资金的，以最终核实资金支付工程款；

(2) 项目竣工结算最终评审资金大于文件批复资金的，超出批复金额部分不予结算，按批复金额支付工程款。

2、10万元及以上400万元以下的工程项目，竣工结算资料交由甲方指定的工程造价咨询公司进行结算评审，项目最终竣工结算金额以评审结果为准；400万元及以上的工程项目，竣工结算资料交由专门审查机构进行结算评审。

(1) 项目竣工结算核实资金小于等于文件批复资金的，以最终核实资金支付工程款；

(2) 项目竣工结算最终评审资金大于文件批复资金的，超出批复金额部分不予结算，按批复金额支付工程款。

2、合同签订后，办理相关手续，人、材、机进场开展施工，项目工程在实施过程中，可以依据工程进度情况进行工程进度款拨付，工程款拨付比例不得高于工程施工进度比例，工程进度款最高支付比例不得超过合同价80%。

3、项目完工支付金额先按审定结算金额的97%计，预留审定金额的3%作为工程质保金，1年保修期满后支付剩余质保金。

六、甲方的义务、职责和权力

1、遵守与合同有关的法律、法规和规章制度，承担由于自身违反法律法规和规章制度的责任。

2、负责协调处理在项目实施工程中发生的民事纠纷，确保



承包方施工顺利进行。

七、乙方的义务、职责

1、遵守与本合同有关的法律、法规和规章制度，承担由于自身违反有关法律法规和规章制度的责任。

2、建立健全质量保证体系，配备专职技术人员，建立完善的质量检查制度，严格按工程施工规范要求组织施工，确保质量合格，争创优良工程。

3、项目实施过程中要注意安全隐患防范，规范化管理，如发生由乙方原因造成的安全事故，一切责任由乙方自行负责。

八、未尽事宜，以相关法律法规及文件规定为准，双方协商解决。

九、本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份。

发包单位：泸溪县浦市镇人民政府（公章）

项目负责人：_____（签字）

承包单位：湖南尼塔建设发展股份有限公司（公章）

法定代表人：_____（签字）

开户银行：湖南浏阳农村商业银行股份有限公司荷花支行

开户名称：湖南尼塔建设发展股份有限公司

银行账号：82010200000035544

2024 年 11 月 8 日

2024 年 11 月 8 日