

合同编号：

## 技 术 咨 询 合 同

项目名称： 攸县 13 座水库环保报告表编制和监测服务

甲方（委托方）： 攸县水务投资有限责任公司

乙方（受托方）： 湖南凯灵建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方编制甲方 攸县 13 座水库环保报告表编制和监测服务 的相关事项，经双方充分协商达成如下协议：

### 一、甲方委托乙方进行技术咨询的内容、要求：

1. 咨询内容：甲方委托乙方编制 攸县 13 座水库环保报告表编制和监测服务 。
2. 咨询要求：乙方在甲方提供的项目资料的基础上，所编制的 环境影响报告表 符合国家现行环境影响评价相关法律法规、技术导则和标准，达到 株洲市生态环境局攸县分局 审批可依据或采信的技术要求。

### 二、甲方责任

- 1、甲方负责签订建设项目《环境影响评价委托书》及委托协议给乙方。
- 2、甲方配合乙方对拟建项目的选址及周边环境现状进行初次现场勘察，并在收到乙方初次整理的环境影响评价所需的资料清单后的 5 个工作日内向乙方提供开展环境影响评价工作所需的资料。
- 3、甲方保证所提供的资料的真实性和准确性，保证提供的项目资料与项目建设的实际内容相符。
- 4、甲方保证在乙方提出要求之日起 5 个工作日内答复并补充乙方在环境影响评价工作中所需的后续资料，并及时配合环境影响评价工作所需的现场监测、网络公示等工作的开展。
- 5、甲方按照审批部门要求派出熟悉项目情况的人员出席建设项目环境影响评价报告的技术评审会议。
- 6、甲方按照审批部门要求做好建设项目环境影响评价报告审批所需的相关前置工作，包括但不限于获取相关规划或国土部门资料，环保排放总量指标的购买等。

7、甲方按合同约定的付款时间及时向乙方支付技术咨询服务费。

### 三、乙方责任

1、乙方在合同签订并收到甲方首期技术咨询服务费后 3 个工作日内安排项目负责人到甲方合同项目现场进行勘察和相关资料收集分析工作，初次勘察现场后 2 个工作日内将开展评价工作所需的资料清单提供给甲方。

2、乙方对甲方提供的资料进行技术审核，并在必要时提出后续补充材料清单。

3、经乙方技术评估后项目需进行环境现状监测的，乙方提供现状监测方案并委托有资质的第三方监测机构到合同项目现场进行环境监测工作，及时获得合同项目所在地环境现状质量报告。

4、乙方负责按照合同约定时间，根据国家和地方的有关法律法规、政策、标准和技术导则的要求编制合同项目的环境影响报告表。

5、乙方按照审批部门要求派代表出席建设项目环境影响评价报告的技术评审会议。

6、乙方负责遵照环境保护行政主管部门及技术评审会的要求，对项目的环境影响报告表（审查稿）进行修改，直到报告的质量符合生态环境保护行政主管部门审批所需的技术和规范性要求。

### 四、履约要求

合同签订后，在甲方提供的技术资料符合评价工作开展所需的前提下，乙方在10个工作日内提交环境影响报告表（审查稿），环境影响报告表（审查稿）通过评审后，在甲方按乙方要求提供补充资料后7个工作日内提交环境影响报告表（报批稿）。但有以下情况的除外：

- 1、甲方项目建设内容有重大调整需要重新申报。
- 2、在环境影响评价工作过程中，国家、省或地方管理部门出台新的政策影响项目的进展。
- 3、项目所在地公众对项目建设强烈反对。
- 4、存在其它影响项目进展及审批的政策因素或前置条件。
- 5、甲方未按合同支付款项给乙方的。

### 五、技术咨询服务费金额及支付方式

1、合同项目技术咨询服务费金额：人民币叁拾陆万贰仟元整（¥ 362000 元）。

2、支付方式：

① 一次性付款：人民币叁拾陆万贰仟元整（¥ 362000 元），时间：环境保

护行政主管部门审批文件/意见下发后 10 个工作日内，一次性支付人民币叁拾陆万贰仟元整（¥ 362000 元）。

户名：湖南凯灵建设项目管理有限公司

开户银行：浦发银行株洲分行

银行账户：57010078801200000704

## 六、违约责任

1、合同正常履行期间，因国家法律、法规、政策改变造成项目无法批复或因甲方原因无故中途中断咨询，由甲方自行承担 responsibility，已支付的技术咨询服务费不予退回。如乙方已完成报告表（审查稿）编制并已递交审批机关的，甲方应支付全额技术咨询服务费给乙方。

2、由于甲方变更项目计划、提供资料不准确、未按期提供有关环境影响报告编写及报批所必需的资料、合同期内由于国家或相关地方的法律、法规、政策改变等原因，致使乙方不能按期完成工作或费用增加时，甲方应按实际情况相应延长乙方合同履约时间，并按实际情况追加增加的服务费用给乙方。

3、因甲方提供的资料不真实、不准确导致乙方所编制的报告表不能取得相关部门的批复的，乙方不承担责任，甲方应当全额支付技术咨询服务费给乙方。

4、甲方未按期支付技术咨询服务费的，每延期一天，向乙方支付技术咨询服务费总额的 1‰作为违约金。

5、如因乙方原因导致所提供的技术咨询成果质量不符合合同约定质量，乙方应当无条件负责补充、修改完整至符合本合同约定要求为止。

## 七、合同终止

1、双方确定因发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的，双方经过协商后可解除本合同。

2、如因甲方原因导致项目暂停，甲方需书面通知乙方，双方签订暂停协议，项目暂停超过 6 个月的，乙方有权单方解除合同且无需退还已收项目咨询服务费。

## 八、争议解决

甲、乙双方因履行本合同而发生的争议由双方协商解决，协商不成，向原告所在地法院提起诉讼。

## 九、其他

1、其他未尽事宜由双方另行协商解决。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

3、本合同经双方签字并盖章后生效，双方完成合同规定义务后自动终止。

甲方(盖章):

负责人(签字):

经办人(签字):

联系方式:

签订日期:2015年5月6日

签订地点:

乙方(盖章): 湖南凯灵建设项目管理有限公司

负责人(签字):

经办人(签字):

联系方式:

签订日期:2015年5月6日



## 攸县 13 座水库基本情况

序号	水库名称	位置	大坝坐标	
			E	N
1	楠竹江水库	莲塘坳镇幽居村	113° 33' 51.0592"	27° 02' 30.9382"
2	东塘水库	莲塘坳镇新华村	113° 26' 06.9635"	27° 03' 52.7058"
3	凉江水库	莲塘坳镇中江村	113° 29' 46.7405"	27° 00' 23.6453"
4	上龙塘水库	联星街道上云桥村	113° 26' 06.9635"	27° 03' 52.7058"
5	梨市冲水库	新市镇光明村	113° 21' 11.7170"	27° 12' 38.9928"
6	高冲水库	谭桥街道流和村	113° 20' 04.5443"	26° 57' 05.5178"
7	美足塘水库	江桥街道洪家洲村	113° 16' 52.5406"	27° 04' 23.4236"
8	生安冲水库	皇图岭镇高枳村	113° 33' 40.3895"	27° 18' 42.0228"
9	白虎塘水库	联星街道大屋村	113° 25' 25.7168"	27° 04' 29.3557"
10	新塘水库	联星街道田富村	113° 26' 34.8319"	27° 07' 10.8227"
11	新塘水库	石羊塘镇黄家垅村	113° 18' 58.6525"	27° 06' 15.9442"
12	燕山水库	黄丰桥镇塔前村	113° 40' 51.2817"	27° 12' 25.2345"
13	长塘水库	宁家坪镇大祥村	113° 25' 18.3789"	27° 00' 29.2577"

# 政府采购成交通知书

政府采购编号：攸财采计【2025】000035 号  
委托代理编号：HNTD-ZPCG-2025-18

湖南凯灵建设项目管理有限公司：

攸县 13 座水库环保报告表编制和监测服务于 2025 年 5 月 6 日评审工作已经结束，经谈判小组认真评定并报政府采购管理部门备案，确定贵单位为本项目的成交供应商，有关情况如下。

成交 供应商	项目名称	攸县 13 座水库环保报告表编制和监测服务		
	成交包号	包一	采购方式	竞争性谈判
	成交金额(大写)	人民币叁拾陆万贰仟元整	成交金额(小写)	¥: 362000.00
	联系人	王 敏	联系电话	18670231281
	地址	株洲市天元区嵩山路街道株洲大道 8 号尚格广场 1 栋 12002		
采购单位	联系人	刘沛含	联系电话	17375870667
	地址	攸县发展中心主楼 4 楼		

请贵单位收到本通知后 30 日内与采购人签订合同。

特此通知。（注：本通知书一式陆份，采购办及采购代理机构各壹份，采购人及成交供应商各贰份。）

