

中方县荆坪防洪堤应急工程

施 工 合 同

(合同编号:ZXHL-2025-ZF01)



建设单位：中方县水利水电事务中心

施工单位：湖南省辉霆建设有限公司

二〇二五年四月



扫描全能王 创建

工程施工承包合同书

发包方：中方县水利水电事务中心（以下简称甲方）

承包方：湖南省辉霆建设有限公司（以下简称乙方）

为实施中方县荆坪防洪堤应急工程（项目名称），乙方于2025年4月1日中标，承包本工程施工任务，为此双方达成如下协议：

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）图纸；

（5）已标价工程量清单；

（6）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（7）构成本合同组成部分的其他文件。

二、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、施工范围：已通过招投标的所有项目。

四、签约合同价及计价方法：签约合同价为人民币（大写）贰佰贰拾伍万肆仟壹佰玖拾捌元陆角伍分（¥：2254198.65元），各分类分项工程量清单计价以投标文件所示单价为准，乘以实际发生的工程量，为最终结算金额。

五、已标价工程量清单。（附后）

六、付款方式：施工过程中的进度付款按每月所完成工程量的70%进行支付；工程完工验收合格付至85%，审计报告出来后



付至 95%，预留 5%的质量保证金；质保期满后一个月内无息支付质量保证金。

七、质量标准符合合格及以上标准。

八、工期：乙方按监理人指示开工，工期为 45 日历天，工期每超过一天扣除工期延误赔偿费 1000 元，最高不超过合同价的 5%。乙方在签订合同后应立即做好施工准备，若 1 周内乙方还未进场施工，则视为乙方自动放弃该项目的施工及该合同的相关权益，合同自动终止，甲方有权对该工程项目进行重新发包，乙方不得有异议。

九、双方的权利与义务

甲方的权利与义务：(1) 甲方有权对承包方施工进行监督管理和组织验收，并有义务按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付工程款。

(2) 甲方有义务向承包方提供施工用地。不经甲方同意，乙方自行占用的其他施工场地由乙方自行解决，所需费用已包括在合同总价中，甲方不另行支付。

(3) 甲方应在开工前组织设计单位和监理单位进行技术交底和提供施工图纸；

(4) 甲方有义务协调处理好施工场地周围的施工环境，消除干扰承包方正常施工的外部因素。

乙方的权利和义务：(1) 乙方的投标最终报价为乙方承诺价，上述承诺价包括了合同内列明和包含的应由乙方承担的全部风险、责任和义务所发生的一切费用，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用、利润及税费。甲方不组织现场勘查，承包方应自行踏勘现场，凡因现场存在的、可能导致乙方增



加施工费用的工程外部自然环境问题（如场外交通等），乙方应充分考虑由此产生的费用，在投标报价时将其分摊至已标价的工程量清单中，业主不另支付任何费用。

（2）监理人对乙方的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于乙方所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻乙方应承担的全部合同义务与责任。

（3）在合同工程施工期和保修期（缺陷责任期），乙方有义务采取措施防御洪水，保证工程安全和施工人员安全。乙方必须为施工现场的相关人员缴纳安全责任险。

（4）乙方须按投标文件约定配备各岗位人员：项目负责人：郭华丽，技术负责人：游翔，专职安全员：游杰。项目经理、技术负责人、专职安全员等人员每月驻工地现场时间不得少于本月施工时间的 70%。自投标截止之日起至完成合同约定工程之日止，除不可抗力、发生重大疾病、死亡、调离原所在单位等情况外，不得擅自更换和撤离现场关键岗位人员。甲方在施工期间对以上人员的现场到岗情况进行考核，无正当理由同时缺岗按 1000 元/天进行处罚，罚款从当期的进度款中予以扣除。

（5）乙方对本合同工程的施工质量负终身责任，乙方的法定代表人是本合同工程施工质量的终身责任人。

十、违约责任

（1）乙方应保证工程在规定工期内完工、施工满足规程规范要求，工程质量合格，能通过各个阶段的验收，能正常运行，否则视为承包方违约。乙方一旦违约，甲方有权扣除总合同金额的 5%作为罚款，乙方不得有异议。

（2）乙方在领取工程进度款后，要严格清算并及时支付农



民工工资，若农民工工资无保障、工程质量无保证、未按工期完成合同工程量，甲方有权按相关程序申报乙方为失信公司，并有权扣除总合同金额的 5%作为罚款。

(3) 甲方无正当理由未按约定的付款方式支付给乙方工程款，乙方有权追诉甲方责任。

(4) 承担本合同的违约责任并不能免除违约方继续履行本合同的义务。

十一、争议解决

发生与本合同有关的一切争议，双方通过友好协商解决。若经协商不能解决争议时，通过甲方所在地法院诉讼解决。

十二、其他

(1) 由于一些不可抗力的因素出现（台风、地震、超设计标准洪水），致使直接影响合同履行或者不能按约定条件履行，遇到上述不可抗力的一方应立即将事故书面通知对方，并在 15 日内提供事故详情及合同不能履行、或部分不能履行、或需延期履行的理由及有效证件。按照事故对履行合同的影 响程度，由双方协商决定是否解除合同、或部分履行合同、或延期履行合同。

(2) 由于施工图纸确认或甲方负责的征地纠纷等问题影响乙方正常施工，乙方可以按工程规范中的索赔程序向甲方进行工期或费用索赔。

(3) 乙方在施工过程中应自觉接受当地镇政府（中方县中方镇人民政府）的监督和管理，施工质量除了得到发包方、监理方审核认可外，还需得到中方县中方镇人民政府委派的该项目的现场监督人员（或所聘的社会监督员）的签字认可，否则，工程不予验收。



(4) 本合同条款一所列的各技术文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

(5) 本合同经双方签署盖章后即时生效。合同正本壹式肆份，双方各执贰份。

(6) 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

遵照中华人民共和国的法律，本合同书经各方在此签署生效。

(以下无正文)

各方签署

项目主管部门： 中方县水利局 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 张新强

发包方： 中方县水利水电事务中心 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 张新强

承包方： 湖南省辉霆建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 张新强

签署时间： 2015 年 4 月 21 日

