



攸县江桥化机厂家属楼老旧小区改造配套
设施（充电桩强电）采购

合
同
书

签订日期：2025 年 6 月



合同正文

发包方(全称): 湖南省攸福实业集团有限公司 (以下简称甲方)

承包方(全称): 株洲高新电业集团有限公司 (以下简称乙方)

本项目经公开招标(攸财采计[2025]000036号),确定乙方为承包方。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确甲乙双方的责、权、利关系,双方就项目相关事宜友好协商达成一致,特订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称: 攸县江桥化机厂家属楼老旧小区改造配套设施(充电桩强电)采购。

2、工程地点:湖南省 攸县。

二、合同文件的组成

下列文件为本合同协议书不可分割的组成部分,须与本合同协议书共同阅读和解释。即:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 招投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件, 图纸。

(8) 其他合同文件。

本合同优先于其他所有文件解释。如果上述文件之间存在矛盾或不一致,应以上述文件的顺序进行优先依次解释。



三、工程承包范围

包括四亩湖公园充电站、喜盈门范城充电桩等 7 处 10KV 配电工程箱变设备及配套设施采购。本项目为交钥匙工程，乙方负责完成本项目安装调试。

施工方式：包工包料模式，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包交工、包验收。

四、合同工期

合同工期：自开工之日起 90 日历天，计划开工日期：2025 年 6 月 23 日，计划竣工日期：2025 年 9 月 20 日，具体开工日期以监理下达的开工令为准。如因甲方自身（因设计变更、功能变更、其它相关施工条件的影响）等原因，经现场监理工程师和甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。非甲方原因，工期不得顺延，因工期造成的损失由乙方负责。

五、质量要求、验收标准及保修要求

1、本工程质量等级为合格工程。质量要求：达到国家现行质量验收评定的标准，一次性验收合格。

2、乙方须提供权威机构出具的合格的箱式变压器检测（或检验）报告。

3、乙方所用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及甲方对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质检部门检验合格证，并经甲方现场代表确认合格后，方可用于本项目上。

4、验收标准：按照国家、省、市、县现行相关标准规范及甲方要求进行验收，验收费用由乙方承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为乙方原因造成的，由乙方承担检测费用；否则，由甲方承担。

6、项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。连续两次项目验收不合格的，甲方可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由



乙方承担。

7、本项目整体质保期为一年，含设备货品维护，自项目竣工验收合格之日起计算。

六、合同价款及结算方式

1、本工程总承包造价为叁佰零壹万叁仟叁佰零伍元整 (¥3013305.00)，整体税率 9%。含设备、材料、配件、辅材、运输、保险、装卸、保管、培训、技术服务、安装调试、测试通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金等所有费用。

2、施工期间因甲方原因发生工程变更签证的，签证需经甲方、监理审核签字盖章认可。原投标清单中有单价的按投标单价结算，原投标清单中无单价的，由双方共同协商确定。

3、变更签证的总金额不得超过合同金额的 10%，如超过，则按合同金额的 10%计算，超过部分不予计取。变更增加部分由双方另行签订补充协议。

七、合同履行

1、合同履约担保金额：中标金额 10%，履约担保的形式：银行保函或现金，履约担保提交时间：签订合同前。

2、质量保证金：合同金额的 3 %

八、工程款支付

1、工程款支付按形象进度付款，第一次付款为主要设备（7 台箱式变压器）进场付至合同价款的 20%，第二次付款为每一处形象进度完成安装调试后付至此处合同价款的 75%；第三次付款为竣工验收合格后付至合同价款的 97%。

3、质保金 3%，质保期满后的 15 天内无息退还。

4、每次付款前，乙方须提供正规增值税专用发票，否则，甲方将不予付款。

九、甲、乙双方权利与义务

1、甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：



1.1 甲方为乙方提供施工场地、水源、电源，水电费用由乙方负责。

1.2 在施工过程中或完工未验收前，现场中如有其他单位人为破坏，甲方应配合乙方向责任方按实索赔。

1.3 甲方应配合乙方协调与其他现场施工工种的关系。

1.4 甲方应按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

1.5 甲方应及时对工程进行内部验收，通过内部验收确认本合同内容是否安装到位，确认各系统是否已调试完毕，乙方应提供所有设备及管线的检测报告资料，验收合格后交付甲方使用。

2、乙方应按约定的时间和要求，完成以下工作：

2.1 乙方已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未竣工移交甲方前，成品保护的责任及费用由乙方自行负责。乙方如对甲方已完工程造成破坏，相关责任及费用由乙方自行负责。

2.2 乙方的设备材料进场时需提供设备材料合格证明及符合消防要求，经甲方和监理方对其数量进行清点验收后，方可进一步施工。乙方的设备材料进场后由乙方自行保管，甲方不负任何责任。

2.3 乙方负责施工现场自身材料的清洁卫生工作，保持工地整洁，严格按安全文明工地标准要求组织施工。

2.4 严格安全防范措施，杜绝事故发生，乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。

2.5 乙方负责提供本合同规定的工程项目相关验收资料，资料编制不合格视为工程未完工。

2.6 乙方应对本工程施工人员办理有效安全事故保险。

2.7 负责配合甲方完成高供高计表的立户报批工作。

2.8 施工过程中材料安排、施工安排、施工给周边带来的影响及沟通与协调等事项全部由乙方自行负责解决，并不得影响施工质量及进度。

2.9 乙方在工程验收合格后，交付使用时，必须为用户免费培训 1-2 名设备维护、操作、控制管理人员，具体培训内容、时间及人员名单在工程



验收后商议。

十、质量与验收

1、隐蔽工程和中间验收：本工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方先进行自检，并在隐蔽或中间验收前 24 小时以书面形式通知监理及甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录，验收合格，监理、甲方在验收记录上签字后，乙方才能继续施工。验收不合格，乙方在监理、甲方限定的时间内整改后重新验收。

2、本工程全面完工后，乙方先行进行自检验收，出具竣工图纸、主机调试报告、隐蔽工程验收报告、中间验收报告及材料报验报告文件，书面向甲方提交验收，甲方在收到乙方书面要求验收文件后，须在 7 个工作日内组织验收，逾期不验收视同验收合格。验收不合格，乙方在监理、甲方限定的时间内整改后 7 个工作日内重新组织验收。

十一、违约、索赔和争议

1、甲方违约责任

1.1、甲方超过约定的支付时间不支付工程款，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方也可与乙方协商签定延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。

1.2、甲方不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，乙方可以停止施工，每延期一天，按逾期未付款总额的万分之三向乙方支付违约金。

2、乙方违约责任

2.1、乙方违约，不能按本合同约定的工期和质量标准竣工，应承担违约责任。每延期一天，按合同总金额的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过 30 天，甲方有权解除合同。

2.2、如因乙方原因造成其他施工班组工程停工，在停工期间，乙方应给予其他施工班组相应的人工及材料损耗补偿（双方协商）。



十二、其他条款

- 1、合同生效：本合同以甲、乙双方签定日期为准，双方签字盖章生效。
- 2、合同订立地点：株洲市攸县。
- 3、本合同发生争议，甲、乙方协商解决。协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。
- 4、合同联系人
发包方联系人：胡志辉，联系电话：13347232999；
承包方联系人：罗珍玉，联系电话：15674111172。
- 5、未尽事宜，由甲方，乙方双方协商解决。
- 6、本合同一式六份，甲方执叁份，乙方执贰份，鉴证方壹份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：



法人代表或委托人签字：

陈冲

签订日期：2025 年 6 月 5 日

鉴证方：



乙方（公章）：



法人代表或委托人签字：

丁