

郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目

政府采购合同协议书

(政府采购计划编号: 苏财采计【2025】0049号)

建设方(发包人): 郴州市苏仙区公路建设养护中心

施工单位(承包人): 湖南维铭建设工程有限公司

签订地点: 郴州市苏仙区

签订日期: 2025年7月2日

合 同 目 录

一、中标通知书

二、政府采购合同协议书

三、合同书附件

附件 A: 工程 management 合同

附件 B: 廉政合同

附件 C: 安全生产合同

附件 D: 环境保护和水土保持合同

四、工程量清单

五、项目专用合同条款

六、公路工程专用合同条款

七、通用合同条款

郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目 政府采购合同协议书

发包人：郴州市苏仙区公路建设养护中心

承包人：湖南维铭建设工程有限公司

郴州市苏仙区公路建设养护中心（以下简称“发包人”）为实施郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目，已接受湖南维铭建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目的施工。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目基本情况。

工程项目主要内容：新增钢京式U型护栏、示警桩，标牌，标线等工程（详见工程量清单及施工图设计文件）。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（附件A、B、C、D、含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料（如有））；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目项目专用合同条款（如有）；

（5）《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）公路工程专用合同条款；

（6）《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）现行技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计（如有）；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：玖拾万叁仟陆佰柒拾陆元捌角（¥903676.8元）。双方在此共同确认，工程量清单价包含本合同工程建设期内任何原因而导致材料、劳动力等市场价格变化的风险因素，合同期内不予调价和材料差价调整。

4、项目负责人：罗恩琴 证书编号：湘 243002302112。

5、工程质量符合 合格 标准；工程安全目标：杜绝；
工程环保目标：达标。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为 30 日历天。

9、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。本协议书自全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止。

10、争议的解决方式：合同发包人所在地法院管辖。

11、本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：郴州市苏仙区公路建设

养护中心（盖单位章）

法定代表人：罗恩琴（签字）

2025年 07 月 02 日

承包人：

湖南维铭建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：熊朋（签字）

2025年 07 月 02 日

附件 A: 工程管理服务合同

郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目

管 理 合 同

为确保郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目项目以下简称“本项目”)安全优质高效的开展,依据国家有关法律、法规和苏仙区有关规定,结合本项目的实际,经郴州市苏仙区公路建设养护中心(以下简称“发包人”)与湖南维铭建设工程有限公司(以下简称“承包人”)充分协商,就项目管理中双方权利、义务,承包人人员管理、设备管理、项目质量、进度与计划管理、工程计量与支付、工程变更、审计与结算管理等方面达成本协议。

1、发包人与承包人双方的权利、义务

1.1 发包人的权利、义务

1.1.1 合同期内,发包人有权依照本项目协议对承包人进行管理、教育,并要求承包人参加必要的专项培训和技术指导;

1.1.2 发包人有权对因承包人责任无法安全、保质、保量、如期完成的建设任务进行调整,所发生的一切费用由承包人承担;

1.1.3 定期组织人员进行考核,并开展定期与不定期检查;

1.1.4 协调解决承包人在项目建设期间发生的纠纷;

1.1.5 按合同规定支付承包费用;

1.1.6 本项目规定的其它权利、义务: _____/_____。

1.2 承包人的权利、义务

1.2.1 承包人依照本项目协议负有对本项目工程的维护和照管权利。

1.2.2 承包人有权向发包人提出申请在项目建设期间发生的纠纷。

1.2.3 承包人有权向发包人提出费用申请。

1.2.4 承包人有权决绝发包人的不合理要求,有权向发包人提出有关项目建设的合理化建议。

1.2.5 本项目规定的其它权利、义务: _____/_____。

2、承包人的人员管理

2.1 承包人对员工或施工队的教育。承包人应按本项目政府采购文件（或招标文件）和合同要求对员工进行管理、教育，并按规定开展有关培训，并要求经批准的分包人、劳务施工队也进行此项工作。

2.2 员工保险。承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为履行本合同所雇佣的全部人员缴纳工伤保险和人身意外伤害险，并要求经批准的分包人、劳务施工队也进行此项保险。

2.3 人员管理要求

2.3.1 承包人在投标文件中和本协议明确投入主要管理人员（项目经理、总工、专职安全员）资质、资历、数量必须满足政府采购文件（或招标文件）强制性标准的要求。

2.3.2 人员在合同履行期间必须保持稳定，非批准不得中途更换，否则发包人将按本协议规定课以相应的违约金。

2.3.3 承包人主要人员离开工地实行请假制度，请假期间的工作应安排其他人员接手管理。

3、承包人的设备管理

3.1 承包人应及时足额投入为满足和顺利推进本项目实施的施工设备，且在工程建设过程中始终使各种施工设备处于完好状态，按相关规定对机械设备进行维护和照管。

3.2 承包人按要求将拟投入本项目的设备安排到位后，仍不能满足工程实际需要时，应按监理或发包人指令增加相应的设备。否则，发包人有权另行为承包人调配或补充相应设备，由此所发生的费用按实际的费用由承包人负担，并从承包人的任何支付款项中扣除。

4、承包人的质量管理

承包人必须严格执行公路建设有关法律、法规和行业规范以及强制性规定，按《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG 5220—2020 进行检测验收为合格工程。

4.1 质量保证体系

4.1.1 承包人应建立健全质量自检体系、质保体系和质量保证措施，严格执行“三检”制度（自检、互检、交接检），明确各分项工程的质量责任人。

4.1.2 承包人在开工前，必须按照《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG 5220—2020 的规定并结合本项目实际进行分项、分部和单位工程的划分，经监理工程师批准后执行。

4.1.3 承包人上报的各类质量文件，如试验检测、测量、质量检验、质量评定等资料应按有关要求及时填报。

4.2 质量检验、检测

4.2.1 承包人各项试验检测频率必须满足规范规定的频率要求，实体工程自检率 100%。对工地使用的各种工程材料进行全面抽样检测，对检测不合格的材料，不得投入使用。

4.2.2 发包人有权对工地使用的各种工程材料进行抽样检测，所发生的检测或检验费用由承包人承担。

4.3 工地试验测试

工地试验测试工作必须按照规定开展。明确要求设立工地试验室的必须按交通质监部门要求和标准建立临时工地试验室和开展工地试验外委工作，配备标准的养生室。所有试验仪器应按相关规定进行标定且保证工程实施过程中始终有效。未要求设立工地试验室的，必须与试验检测单位或机构签订《工地试验外委协议》，并按要求开展工地试验测试工作。

4.4 工程质量管理措施。

4.4.1 严格贯彻执行干线公路建设质量管理十项举措中相关措施。

4.4.2 工程管理贯彻落实《关于加强钢筋保护层厚度控制的通知》（湘路工建〔2013〕190 号）等有关治理质量管理通病、施工工艺通病、水泥混凝土等实体质量通病的规定。

4.5 质量社会监督

承包人应自觉建立健全质量社会监督体系，按要求在规定的位置设立质量社会监督牌，其格式与内容按有关要求填制。

5、安全生产

5.1 承包人应建立健全安全生产保证体系，为切实搞好本项目的安全生产管理工作，发包人与承包人另行签订《安全生产合同》，并认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

5.2 严格贯彻执行干线公路建设安全管理五项举措中相关措施，承包人的生产作业必须遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。

5.3 承包人必须为本项目配备至少 1 名专职安全员，按规定开展安全生产教育培训和安全教育。

5.4 承包人必须按照《公路养护安全作业规程》《关于进一步规范苏仙区公路养护作业现场施工安全管理的通知》（苏路字〔2020〕15 号）等有关规定以及切实做好现场的交通维护，费用由承包人承担。

6、工程进度计划与施工组织

6.1 发包人规定总体施工计划为本项目施工指导性计划，承包人据此制定施工进度计划，并报监理批准。

6.2 承包人应对批准后的施工计划细化、量化、分解，加强进度计划实施的监督、检查，进行动态控制和调整。

7、工程计量与支付

7.1 工程计量与支付文件按规定编制、申报，并按要求附监理程序、质检、试验、测试，工程数量计算表、图纸等资料。

7.2 合同内项目单价以苏仙区财政局投资评审中心批准的预算结论中的清单单价为准。新增项目（含清单缺项、漏项项目）单价，按照《关于进一步加强全区公路、水运项目设计变更管理的通知》（苏交发〔2015〕53 号）和区财政评审的取费口径确定。

7.3 在审计部门出具项目工程结算或竣（交）工决算审计结论之前，发包人按照工程总造价（合同价与经确认的工程变更费用总和）预留不少于 30% 的工程款。

7.4 支付方式：项目工程款原则上按进度拨付，项目竣工验收前的工程款累计支付额不高于已完成合格工程中间计量总额的 70%且不得超过合同价的 70%，余款在区财政局出具的结算评审结论的通知后进行资金安排并结算支付（付 97%，扣除 3%质量保证金），建设期、付款期均不计利息，所有款项均需付至承包人指定账户，不允许付给任何项目及个人。

8、工程变更

8.1 按照《关于进一步加强全区公路、水运项目设计变更管理的通知》（苏交发〔2015〕53 号）、苏仙区相关文件规定执行。

8.2 工程变更增加金额原则上不得超过批复预算总额的 10%，确因不可预见因素需超过的按照苏仙区有关规定办理，经批准后实施。

8.3 所有工程变更与隐蔽工程，必须由承包人、项目监理、发包人现场管理人员现场签证并履行变更手续。所有工程变更与隐蔽工程必须提供施工前、施工中、施工后的影像资料，并将其作为报送审计的必备资料。

9、专项暂定金额及安全生产专项费

9.1 工程量清单中“专项暂定金额”（保险费、临时占地、临时供电、荷载试验费用和无破损检测等费用）根据苏仙区财政局投资评审中心的批准预算结论进行使用、管理。

9.2 工程量清单中所列“安全生产专项费用”的使用、管理以及计量支付按《公路水运工程施工安全标准化指南》的规定执行。

10、质量保证金

10.1 根据住房城乡建设部、财政部《关于印发建设工程质量保证金管理暂行办法的通知》（建质〔2017〕138 号）规定，约定本项目工程质量保证金为本协议总价的 3%。

10.2 项目缺陷修复责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金，发包人在 28 天内一次性返还质量保证金。如在缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止，如质量保证金不足以修复缺陷所需费用，则发包人保留法律追诉的权利。

11、履约保证金

12、资金管理规定

12.1 为保证本项目建设资金专款专用，发包人与承包人另行签订《工程资金监管协议》。

12.2 承包人应全面落实中央、省、市、区有关预防拖欠工程款和农民工工资的文件精神。如果出现因拖欠民工工资及材料款等债务纠纷引起上访事件，发包人将直接在承包人的任何工程款项中代扣支付。

12.3 承包人必须遵照国家和地方的相关税法税制，依法纳税。该工程有关税费由承包人自觉向苏仙区税务机关缴纳。

13、竣（交）工资料

13.1 承包人应在工程实施过程中建立单位工程档案，并及时整理中间交工资料。

13.2 项目竣（交）工前必须按照《公路工程竣交工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）中附件2“公路工程项目文件归档范围”、苏仙区政府有关文件规定编制竣工档案。

14、工程审计与结算

14.1 承包人应在本项目工程交工验收合格后竣工验收前向发包人报送完整的工程结算资料。

14.2 工程结算：经苏仙区审计部门审计后依法办理工程结算。

14.3 如工程结算审计核减率大于10%小于15%（含15%）的，发包人按苏仙区审计部门审计核减金额的5%扣减苏仙区审计部门审定的承包单位工程结算款；核额核减率大于15%小于20%（含20%）的，发包人按苏仙区审计部门审计核减金额的8%扣减审定的承包单位工程结算款；核减率大于20%的，发包人按苏仙区审计部门审计核减金额的12%扣减审定的承包单位工程结算款。

15、发包人与承包人双方违约的情形

15.1 发包人违约的情形

15.1.1 《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）中“通用合同条款”“专用合同条款”以及本项目《采购文件》“项目专用合同条款”中规定的“发包人违约的情形”：

(1) 发包人未能按合同约定支付款项，或无正当理由拖延、拒绝批准付款申请；

(2) 发包人原因造成停工；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务；

15.1.2 发包人违反国家有关建设法律法规实施项目管理；

15.1.3 发包人违反合同规定强行指定分包；

15.1.4 发包人随意要求承包人压缩合理工期；

15.1.5 发包人其它违约行为，如：_____。

15.2 承包人违约的情形

15.2.1 《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019年版）中“通用合同条款”“专用合同条款”以及本项目《采购文件》“项目专用合同条款”中规定的“承包人违约的情形”：

(1) 承包人违反规定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转让给其他人。

(2) 承包人未经批准，私自将已合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场。

(3) 承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，拒绝清除不合格工程。

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误。

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复。

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同。

(7) 承包人不履行合同约定其他义务。

15.2.2 承包人未按承诺或未按监理人或发包人的要求及时配备称职的主要管理人员或关键施工设备。

15.2.3 承包人的施工存在安全隐患或有违反安全生产管理相关规定。

15.2.4 承包人有其它质量问题或有违反质量管理规章制度的情况。

15.2.5 承包人拒不执行监理人或发包人工作指令。

15.2.6 承包人其它违约行为，如：_____。

16、对发包人与承包人双方违约的处理

16.1 对发包人违约的处理

由于发包人人为原因造成的工期或费用损失，发包人应按《湖南省公路工程施工标准招标文件》（2019 年版）中“通用合同条款”第 23 条有关“索赔”的规定对承包人进行补偿。

16.2 对承包人违约的处理

16.2.1 承包人发生第 15.2.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

16.2.2 承包人发生第 15.2.1 项除 15.2.1（6）目约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其限期整改到位。承包人并承担其违约所引起的费用增加或工期延误。

16.2.3 承包人发生第 15.2.1（3）目约定的违约情况时，对已进入工地的不合格材料，限期清退出场，并对承包人课以 10000 元违约金。

16.2.4 承包人发生第 15.2.2 项约定的违约情况时：

(1) 项目经理、总工、专职安全员未按要求到位的，发包人或监理人责令承包人限期整改到位，并对承包人课以 5000 元的违约金，其它人员比照上述违约金处罚标准减半执行。

(2) 承包人承诺的施工设备不到位或设备进场后擅自转移至其它工地，发包人或监理人责令承包人限期整改到位，并对承包人课以 1000 元 / 台的违约金。

16.2.5 承包人发生第 15.2.3 项约定的违约情况时,发包人可
向承包人发出整改通知,要求其限期整改到位,视情况课以如下违约金:

(1)未按《关于进一步规范苏仙区公路养护作业现场施工安全管理的通
知》(苏路字〔2020〕15号)设置安全设施的,课以 1000 元/处违约金。

(2)爆破、安全用电、特重机械作业存在安全隐患的,课以 1000 元/项
(次)违约金。

(3)未制定可能涉及爆破作业、边通车边施工的交通维护等专项施工方
案的,课以 5000 元/项违约金。

(4)所有施工设备、运输车辆等均应定期检查,保证其经常处于完好状
态,相关检验证书在有效期内,否则发包人可有权责令承包人限期
整改到位,并对承包人课以 1000 元/台的违约金。

16.2.6 承包人发生第 15.2.1(3)目和第 15.2.4 项约定的违约情况时,
发包人可发出整改通知,要求其限期整改到位,视情况
按下标准课以违约金:

(1)承包人发生第 15.2.1(3)目约定的违约情况时,课以 5000 元/处(项)
违约金。

(2)承包人发生第 15.2.4 项约定的违约情况时,视情况课以 2000 至 5000
元/处(项)违约金。

16.2.7 承包人发生第 15.2.5 项约定的违约情况时,课以 2000 元/次违
约金。

16.2.7 承包人发生第 15.2.6 项约定的违约情况时,视情况课以 1000
至 3000 元/次(项)违约金。

其他未尽事宜,双方可通过签订补充协议,对本协议的内容予以补充
完善。

发包人:郴州市苏仙区公路建设

养护中心(盖单位章)

法定代表人: (签字)

2025 年 07 月 02 日

承包人: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

2025 年 07 月 02 日

附件 B: 廉政合同

郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目 (项目名称) 的项目法人经郴州市苏仙区公路建设养护中心 (以下简称“发包人”) 与 湖南维铭建设工程有限公司 (以下简称“承包人”), 特订立如下合同。

1. 发包人和承包人的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目 (项目名称) 施工合同文件, 自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则 (法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外), 不得损害国家和集体利益, 不得违反工程建设管理制度。

(4) 建立健全廉政制度, 开展廉政教育, 设立廉政告示牌, 公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为, 有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为, 有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品, 不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;

不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，自合同双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

8. 本合同正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：郴州市苏仙区公路建设
养护中心（盖单位章）

法定代表人：钟旭伟（签字）

或

委托代理人：_____（签字）

承包人：湖南湘铭建设工程有限公司
（盖单位章）

法定代表人：熊鹏（签字）

或

委托代理人：_____（签字）

2025年07月02日

2025年07月02日

附件 C: 安全生产合同

郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目 安全生产合同

为在郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目（项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人郴州市苏仙区公路建设养护中心（以下简称“发包人”）与湖南维铭建设工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各类安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生

产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员

的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后终止。

5. 本合同正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：郴州市苏仙区公路建设

养护中心（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

承包人：_____

（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

2025年07月02日

2025年07月02日

附件 E：环境保护和水土保持合同

郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目

环境保护和水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目经郴州市苏仙区公路建设养护中心（以下简称“发包人”）与湖南维铭建设工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订环境保护和水土保持合同。

一、发包人职责

1. 严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2. 按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3. 重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4. 组织对承包人的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督承包人及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5. 凡发现承包人在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，发包人应责令承包人及时整改，若情节严重，发包人应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、承包人职责

1. 严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2. 坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3. 建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的雇佣人员）的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因承包人不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，发包人有权责令承包人限期进行整改，并视其情节对承包人批评、处以违约金或终止合同：

1. 情节轻微者，发包人可对承包人予以通报批评，并向承包人课以1~10 万元违约金；

2. 累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或不能通过环保、水土等专项验收，或存在其他情节严重情形，发包人可以终止承包人的工程承包合同。

本合同正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

发包人：郴州市苏仙区公路建设

养护中心（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

承包人：



（盖单位章）

法定代表人：（签字）

或

委托代理人：（签字）

2025 年 07 月 02 日

2025 年 07 月 02 日

四、工程量清单

五、项目专用合同条款

（见本项目《采购文件》（或招标文件）“项目专用合同条款”）

六、公路工程专用合同条款

（见《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019 年版）中 “公路工程专用合同条款”）

七、通用合同条款

（见《湖南省公路工程标准施工招标文件》（2019 年版）中 “公路工程专用合同条款”）

郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目 投标报价汇总表

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	16846.8
2	600	安全设施及预埋管件工程	886830
3		第100章至第900章合计	903676.8
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	903676.8
6		计日工合计	
7		暂列金额（不含计日工总额）	
8		投标报价	903676.8

槐万公路安全隐患整治项目 工程量清单表

第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101-01	建筑工程一切险(含第三方责任险)	总额	1	3544.8	3544.8
102-03	安全生产费	总额	1	13302	13302
第100章 合计 人民币 16846.8 元					

**郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目
工程量清单表**

第600章 安全设施及预埋管件工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602-09	钢京式U型护栏	m	3590	148.5	533115
604	道路交通标志				
-08	示警桩				
-01	Φ140	根	24	209.95	5015
-02	Φ89	根	103	133.53	13754
-10	单柱式交通标志				
-01	□80×80单柱式标志牌	块	16	453.64	7258
-09	可移动标志				
-01	防撞筒	个	14	179.38	2511
605	道路交通标线				
-01	标线清除	m ²	1767.93	29.46	52083
-02	热熔型涂料路面标线	m ²	1938.57	68.71	133199
-05	特殊路面标线				
-01	振动标线	m ²	781.2	136.95	106985
606	防眩及其他设施				
-02	太阳能设施				
-04	爆闪灯	个	12	1916.28	22995
610	监控设施				
-01	测速反馈设备	套	4	2478.6	9914
第600章 合计 人民币 886830 元					

成交通知书

湖南维铭建设工程有限公司：

郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目（政府采购编号：苏财采计【2025】0049号、委托代理编号：HNGLCG009），于2025年6月24日完成开标、评标工作。经磋商小组综合评审，并经采购人确认，确定贵单位为本项目的成交供应商，成交内容如下：

项目名称	郴州市苏仙区槐万公路安全隐患整治项目			
成交金额	人民币玖拾万叁仟陆佰柒拾陆元捌角（¥903676.8元）			
成交内容	采购项目标的详见工程量清单及施工图纸			
	供应商联系人	熊鹏	联系电话	15973255095
	地址	湖南省郴州市北湖区石盖塘街道北湖区石盖塘街道爱民新村17栋2-201		
	项目负责人	罗恩琴	注册编号	湘243002302112

请贵公司收到到本通知书后30日内，根据磋商文件、响应文件以及响应文件的有效补充说明，按照《中华人民共和国民法典》的要求与采购人尽快签订合同。

特此通知！

采购人（盖章）：

采购代理机构（盖章）：

日期：2025年6月25日