

公路工程施工合同

工程名称：2025 年 G106 线攸县段公路安全设施精细化提升项目

工程地点：湖南省株洲市攸县境内

发 包 方：攸县交通事务中心

承 包 方：湖南立昌建设有限公司

签订日期：**2025 年 5 月 27 日**



第一节 通用合同条款¹

通用合同条款共计 24 条，采用《湖南省公路工程标准施工招标文件（2019 版）》第一节“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

公路工程专用合同条款共计 24 条，采用《湖南省公路工程标准施工招标文件（2019 版）》第二节“专用合同条款—A.公路工程专用合同条款”。

¹ 本部分不加修改地引用了国家九部委《标准施工招标文件》（2007 年版）相关内容。



项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人：攸县交通事务中心 地 址： <u>攸县发展中心 15 楼</u> 邮政编码： <u>412300</u> 发包人代表： (1) 姓 名： <u>文亚春</u> ； 职 务： <u>项目负责人</u> ； (2) 姓 名： <u> </u> ； 职 务： <u> </u> ；
2	1.1.2.6	监 理 人： 地 址： 监理工程师： <u> </u> ； 证书编号： <u> </u> ；
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年 ²
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 <u>7</u> 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 <u>1</u> %或累计变更超过了签约合同价的 <u>1</u> %
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备： <u>否</u> 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： <u> / </u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u> 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： <u> / </u>
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u> / </u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u> / </u>
9	11.5 (3)	承包人应按关键节点工期要求完成相关工程，工期违约超过关键节点工期 10 日内处招标文件约定的工期违约金，每延迟一天按履约担保金额的 0.5% 计，工期违约累计达 10 到 20 日的从重处以违约金，每延迟一天按履约担保金额的 1% 计，期违约累计超过 20 日的加重处以违约金，每延迟一天按履约担保金额的 2% 计；工期违约累计过 30 日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完成的合格工程按序时进度对应的工程量和合同约定的报价和进度款支付比例清算，余款不在结算支付，且不能免除承包人已完成工程的质量责任。承包人违规分包和转包工程以及有其它违法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人。
10	11.5 (3)	逾期交工违约金限额： <u> / </u> % 签约合同价 ³

² 缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算 1 年，最长不超过 2 年。

³ 逾期交工违约金限额一般应为 10% 签约合同价。



B. 项目专用合同条款

说 明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3)其他需要补充、细化的内容。



序号	条目号	信息或数据
11	11.6	提前交工的奖金：___/___元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额：___/___%签约合同价
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的___/___%或增加收益的___/___%给予奖励
14	16.1	“因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第 16.1.2 项 约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 <input checked="" type="checkbox"/> 固定单价合同，不调价 ⁴
15	17.2.1 (1)	开工预付款金额：___/___%签约合同价 ⁵ 。
16	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例：___/___等主要材料、设备单据所列费用的___/___% ⁶
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：按双方签订合同约定执行
18	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额：___/___%签约合同价或___/___万元 ⁷ （依据双方签订合同约定）。
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率：中国人民银行公布的同期短期贷款利率‰/天 ⁸
20	17.4.1	质量保证金金额：___3___%合同价格 ⁹ ，若交工验收时承包人具备被湖南省交通运输厅评定为 AA 级信用等级，发包人给予___/___%合同价格质量保证金的优惠。 ¹⁰ 质量保证金是否计付利息： <input type="checkbox"/> 是，利息的计算方式：_____ 否
21	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：___/___份（依据双方签订合同约定）
22	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：___/___份（依据双方签订合同约定）

4 对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过 12 个月的），可以不进行调价。

5 开工预付款金额一般应为 10%签约合同价。

6 指主要材料，一般应为 70%~75%，最低不少于 60%。

7 国际上一般按月平均支付额的 0.3 0.5 倍计算，我国可按 0.2 0.3 倍计，以利承包人资金周转。

8 相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。

9 质量保证金最高不超过合同价格的 3%。

10 若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人可在质量保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人 2%合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅度由发包人自行确定。



序号	条目号	信息或数据
23	18.2(2)	竣工资料的份数： <u>1</u> 份（依据双方签订合同约定）
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： <u>是</u> 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： <u>1</u>
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： <u>是</u> 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： <u>1</u>
26	19.7(1)	保修期：自实际交工日期起计算 <u>2</u> 年 ¹¹
27	20.1	建筑工程一切险的保险费率： <u>1</u> ‰
28	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额： <u>1</u> 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： <u>1</u> ‰
29	24.1	争议的最终解决方式： <u>仲裁或诉讼</u> 如采用仲裁，仲裁委员会名称： <u>1</u>

¹¹ 保修期一般应为自实际交工日期起计算 5 年。



项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

本项补充：

（1）本项目施工实行标准化、规范化管理，承包人应加强施工现场和临建设施的标准化管埋，认真遵照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》、交通运输部质监局《公路水运工程施工安全标准化指南》、湖南省交通运输厅《湖南省高速公路施工标准化管理指南》（湘交基建[2011]666号）和《湖南省公路建设精细化管理实施办法》（湘交基建[2008]555号）以及发包人制定的有关施工细则和要求执行（若有冲突，按标准高的执行），对违反标准化施工指南及本项目标准化管理办法规定的承包人，发包人有权扣减相关细目计量支付，同时按照第22.1款的相关规定对其进行违约处理。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

本项补充：

承包人应认真执行《公路水运工程施工安全标准化指南》有关规定，并落实安全生产技术交底制度，同时严格遵守航道、海事、河道、水务、陆路交通等有关部门的规定，切实执行保证安全的各项安全防护措施，并保证施工安全。

4.1.10 其他义务

4.3 分包

4.3.3 专业分包

第（1）目后增加：专业分包必须报发包人和监理人备案认可后才能实施。且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

4.3.4 劳务分包管理规定

补充第（5）目：

（5）承包人劳务用工必须实行劳务作业审批制和用工登记制，承包人必须落实各项劳动保护措施，确保劳务人员安全，并按照国家《劳动法》、《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付与管理工作暂行规定》等有关规定，负责支付劳务人员工资。



4.4 联合体

增加：

4.4.5 联合体牵头人应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有关资料与竣工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。

4.4.6 在本项目实施过程中，发包人或监理人仅对联合体牵头人发出指出，联合体牵头人负责所有承包人文件（包括设计文件）的上报、联合体成员内部的管理和协调。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 本款细化为：承包人应安排在投标文件中承诺的项目经理和项目总工在约定的期限内到职。在项目实施过程中不变更项目经理和项目总工。承包人更换项目经理和项目总工或根据第 4.7 款撤换项目经理和项目总工，承包人应事先向发包人提出申请，发包人审查合格后方能更换，发包人将按照本合同条款第 22 款具体规定课以违约金，同时上报上级交通主管行政主管部门给予行政处罚（除不可抗力外）。

增加 4.5.5

4.5.5 项目经理不能在两个或两个以上项目同时任职。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 在原款末增加：项目管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员（与本单位签订了合法的劳动合同，并且单位为其办理了人事、工资及社会保险关系的人员）。除承包人设定的项目管理机构外，分包人也应当分别设立项目管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。

第 4.6.3 项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人投标承诺的名单一致（招标文件中未明确要求的人员按中标后合同谈判时承诺的人员到位），不得随意更换。具体人员履约管理按照《湖南省交通运输厅关于进一步加强我省公路水运建设项目履约人员管理有关事项的通知》执行。未经监理人及发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任



本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在收到监理人的通知后立即予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.8 保障承包人人员的合法权益

本款补充第 4.8.7 项：

4.8.7 承包人与其雇佣的人员发生劳动纠纷的，由承包人自行解决，因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：按国家法律法规执行

4.12 投标文件的完备性

(原款未补充)

在合同谈判时，如果投标文件中的单价或总额价低于最高投标限价单价或总额价 1% 以上或高于 1% 以上，视为不平衡报价，发包人有权在合同谈判时在投标报价总价不变的前提下对不平衡报价进行调整并经双方确认，调整后的工程量清单经双方合同签字人逐页签字认可或加盖双方公司单位章后作为合同文件的组成部分。

承包人的施工组织设计中采用并经监理人批准的各种施工作业、施工方法、施工工艺和运输方案等，均视为承包人已充分考虑和了解发包人所提供的技术文件（含图纸、技术标准和要求），施工过程中各种风险和施工条件，并通过详细分析对比择优后所自行选用，承包人应确保其完备性，并承担由此带来的一切风险。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：按国家法律法规执行

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6) 由承包人承担的其他暂停施工：经发包人和有关职能部门认定的属承包人责任的暂停施工。

补充第 (7) 项：

(7) 政府及相关部门依职权行为导致的必要停工。

15.3 变更程序

15.3.4 本条款修改为：变更必须按照交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令 2005 年第 5 号）、《湖南省交通运输厅关于加强高速公路工程设计变更管理的通知》湘交基建[2010]172 号、《湖南省公路建设精细化管理办法》（湘交基建[2008]555 号文）及发包人的相关变更管理办法执行。工程变更必须按上述相关管理办法逐级报批，具体程序如下：



(1) 变更申请提出人必须论证变更的必要性，完成 2 个以上变更方案的技术经济比较，并得到其上一级机关审查确认；

(2) 对变更的必要性论证和方案技术经济比较必须得到监理人和项目执行人的审查确认；

(3) 变更方案按变更管理权限，必须得到该权限机构审查确认后，才能进行变更设计；

(4) 变更设计施工图必须按管理权限组织审查确认签发后，承包人方可组织施工。

除应急抢险工程外，违反上述变更程序擅自施工的，该变更不予计量支付，造成一切后果均由承包人自负；应急抢险工程完成后，也必须完成相关设计施工文件，按变更管理权限得到审查确认方可计量支付。

增加 15.3.5 发包人变更管理办法

(1) 项目变更应按《攸县政府投资项目管理办法》(攸政办发〔2024〕4 号)的相关规定执行。

(2) 发包人变更审批程序：项目变更严格遵守“先批准，后变更；先变更，后实施”的原则。项目变更实行分级审批的程序。项目变更均须在施工前由建设（业主）单位提出，待审批后方可实施。①确需变更的项目，变更金额在 30 万元以内（含 30 万元）的（每个项目只能申报一次），由县重点建设项目事务中心牵头，会同县财政、审计、住建等部门召开联席会议直接审定。②确需变更的项目，变更金额在 30—200 万元之间（含 200 万元）的，建设（业主）单位报分管相关项目的副县长同意后，由县重点建设项目事务中心、财政、审计、住建等部门现场联合核查，再报分管相关项目的副县长审定。③确需变更的项目，变更金额在 200—400 万元之间（含 400 万元），先报分管相关项目的副县长同意后由县重点建设项目事务中心、财政、审计、住建等部门现场联合核查，再报分管相关项目的副县长、常务副县长审定；变更金额在 400 万元以上的，还需报县长审定。

(3) 隐蔽记录签证要求：①现场签证工程量的造价在 5 万元以内的，由县重点建设项目事务中心牵头，项目建设（业主）单位、监理单位、施工单位等单位现场测定工程量后联合签证。②现场签证工程量的造价在 5 万元（含 5 万元）以上的，由县重点建设项目事务中心、财政局、审计局、项目建设（业主）单位、监理单位、施工单位等单位现场测定工程量后联合签证。③涉及变更的隐蔽工程签证，项目建设（业主）单位必须在进入下一工序前邀请县重点建设项目事务中心、财政局、审计局、监理单位、施工单位进行联合签证，并及时摄像或拍照备案。所有签证资料必须注明项目名称、位置、内容、数量、原因、日期等内容，能够画图的，必须以图列示，并标明尺寸。



(4) 其他：因市场价格波动引起主材价格调整和其他遇政策调整的，不属于变更范围，可在结算时直接调整。除应急抢险工程外，违反上述变更程序擅自施工的，该变更不予计量支付，造成一切后果均由承包人自负；应急抢险工程完成后，也必须完成相关设计施工文件，按变更管理权限得到审查确认方可计量支付。

15.4 变更的估价原则

本款修改为：

在施工过程中，当出现变更项目（经变更程序同意）时，承包人依据交通运输部公告[2018]第 86 号《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3820-2018）《公路工程预算定额》（JTG/T 3833-2018）、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第 26 号《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告、湖南省交通运输厅文件湘交基建[2019]74 号文关于发布《公路工程项目概算预算编制办法》补充规定的通知、湖南省交通运输厅站文件湘交造定字[2016]95 号关于印发《湖南省交通建设工程材料价格信息管理营改增调整方案的通知》和建设当期的《攸县建设工程计价文件》向发包人提出，其综合单价的调整方式为：如在投标清单中有明确价格的项目，则以投标清单的价格为准；投标清单中没有明确价格的项目，则以《攸县建设工程计价文件》为准；投标清单和《攸县建设工程计价文件》中均没有明确价格的项目，按照招标清单的取费标准计价后，保持投标总造价的优惠比例确定。

16.1 物价波动引起的价格调整

第 16.1.2 条修改为：

根据湖南省交通运输厅《关于发布公路工程项目主要材料价差调整方法的通知》（湘交基建[2017]188 号）文件精神，因市场价格波动调整合同价格，采用造价信息调整价格差额。因价差调整引起的税金、管理费、利润等费用均由承包人自行承担。本条中所有材料单价均为除税价。

关于基准价格的约定：县财政预算评审时所采用的材料单价。

①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：



专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

④协商议价项目综合单价在施工期间如遇攸县造价信息中发布的协商议价项目综合单价调整，结算评审时按该协商议价项目施工期的平均综合单价执行。

⑤对《攸县建设工程计价文件》无明确价格的材料或暂定价的材料、设备采购，最终价格以发包人组织相关职能部门经市场考察按照相关规定确定认可后再进行施工，否则，在工程结算时，按同类材料、设备的市场最低价格进行结算。

17.1 计量

本款补充 17.1.6 项：

工程量按设计和清单计价规则要求据实结算，结算资料必须按《攸县政府投资评审管理办法》（攸政办发[2024]4号）、《攸县工程项目预结算评审资料管理办法》（攸财发[2017]35号）中要求提供，作为最终结算依据。

17.2.1 预付款

第（1）目修改为：

开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，发包人、监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

17.3 工程进度付款

工程进度款支付：

（1）按攸政办函[2017]35号文执行。

（2）按形象进度付款，完成所有波形钢护栏、标志牌后进行第一次计量，项目完工验收合格后，在未下达正式结算评审结论前，发包人支付工程款一律不得超过合同金额的75%。

（3）经结算评审后，预留3%的工程款作为质保金，质保金在工程交付使用缺陷责任期届满后拨付，缺陷责任期按相关文件执行。

（4）付款须按税务部门有关政策开具有效税务发票办理。

支付账户：付款至承包人基本账户

账户名称：湖南立昌建设有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

账 号：43050177363600000703

17.5 交工结算



本款补充 17.5.3 项:

(1) 关于结算资料: 承包人须向发包人根据《攸县工程项目预结算评审资料管理办法》(攸财发[2017]35 号) 提供完整的结算资料(原件), 包括: 中标通知书、招投标文件、施工合同及补充协议、竣工图纸、竣工验收报告、工程结算书(含工程量计算式、隐蔽工程记录签证资料等)等相关资料。逾期不报送结算资料或资料报送不完整的, 一律停止工程拨款, 延误结算评审时间由承包人自行负责。

(2) 结算审核: 按照《攸县政府投资项目管理办法》(攸政办发[2024]4 号)、《攸县政府投资评审管理办法》(攸政办发[2017]14 号) 的规定, 以县评审机构评审结论为准。

20.5 其他保险

本款约定为:

承包人应为其施工设备等办理保险, 其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担, 并包括在工程量清单的单价及总额价中, 发包人不单独支付。

承包人应当按照《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产责任保险工作的实施意见》的规定投保安全生产责任保险。办理本款保险的一切费用均由承包人承担, 并包括在工程量清单的单价及总额价中, 发包人不单独支付。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6) 不可抗力的其他情形: 参照项目专用合同条款 15.3.4 条执行

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

第(2)目修改为:

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时, 发包人或监理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

24.3 争议评审

第 24.3.1 项修改为:

采用争议评审的, 发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后, 协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

争议评审组由 3 人或 5 人组成, 专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定, 亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请, 并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用根据评审结果对责任的划分由发包人和承包人按比例分担。



第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

合 同 协 议 书

攸县交通事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2025 年 G106 线攸县段安全设施精细化提升工程（项目名称），已接受湖南立昌建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程内容：G106 线攸县段沿线处治安全隐患里程 25.023 公里，安装单柱式标志牌 461 块，单悬臂式标志牌 15 块，新增标线 9938.9 平方米，新增 Gr-A-4E 护栏 6971 米，拆除波形钢护栏 6769 米等。（详见施工设计图及工程量清单）。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰柒拾伍元叁仟伍佰叁拾柒元整（¥2753537 元）。



4. 承包人项目经理：谢新建。承包人项目总工：祝余玲。承包人安全员：王灵侠。
5. 工程质量符合国家或行业的质量检验评定标准为依据达到合格标准。工程安全目标：工程无安全责任事故，工程环保目标：无污染事故。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天，8月底必须完成所有实体工程，否则视为违约。
9. 本协议书发包人、承包人双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章，经县发改局登记编号后生效。本协议书自全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止。
10. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份、承包人执叁份，部门单位存档备查壹份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张亚东（签字） 法定代表人或其委托代理人：罗强斌（签字）

2015 年 5 月 29 日

2015 年 5 月 29 日

