

# 溆浦县桥江镇中心小学维修改造工程

## 工程施工承包合同

发包人（全称）：溆浦县桥江镇中心小学

承包人（全称）：湖南富景建设工程有限公司

签订时间：2025年7月21日



## 第一节 合同协议书

发包人（全称）：溆浦县桥江镇中心小学

承包人（全称）：湖南富景建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就溆浦县桥江镇中心小学维修改造工程 施工承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：溆浦县桥江镇中心小学维修改造工程。

2. 工程地点：溆浦县桥江镇中心小学（菜园校区）校园内。

3. 工程立项批准文号：溆发改社会〔2025〕9号。

4. 资金来源：教育基建上级专项资金。

5. 工程内容：本工程为溆浦县桥江镇中心小学维修改造工程，主要建设内容为：1、1#、2#教学楼改造、实验楼改造、公厕改造、食堂1、食堂2改造、大门及传达室改造以及排水沟清理、踏步、水池等附属工程建设（具体内容详见招标工程量清单和施工图纸）。2、室外运动场改造项目：安砌侧（平、缘）石304.8m；沥青混凝土铺设1637m<sup>2</sup>；13mm厚成品卷材塑胶地面881m<sup>2</sup>；8mm厚硅PU地面843m<sup>2</sup>；人造草坪地面1607m<sup>2</sup>。

6. 工程承包范围：施工全过程承包，招标文件工程量清单所包含的全部内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2025年7月21日。

计划竣工日期：2025年10月19日。

工期总日历天数：90日历天。

### 三、质量标准

工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：贰佰伍拾柒万柒仟贰佰零壹元叁角捌分（¥2577201.38元）；其中：

(1) 绿色施工安全防护措施项目费:

人民币(大写) 捌万叁仟贰佰壹拾肆元壹角(¥ 83214.10 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 固定总价合同。

## 五、关键岗位人员

1. 项目经理: 谢斌 (身份证号码: 433024197905010031 )

2. 技术负责人: 杨方琪 (身份证号码: 433024197510150072 )

3. 施工员: 向鹏 (身份证号码: 431224199206010014 )

4. 安全员: 武卫 (身份证号码: 431224199103091990 )

5. 质量员: 夏修满 (身份证号码: 433024197205162894 )

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 施工图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2025 年 7 月 21 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在溆浦县桥江镇中心小学签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 7 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 3 份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人： 梁毅

委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： 15211528988

账 号： \_\_\_\_\_

承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人： 向铁云

委托代理人： \_\_\_\_\_

开 户 银 行： 中国建设银行股份有限公司溆浦支行

账 号： 43001507072050000121

## 第二节 通用合同条款

说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

## 第三节 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）招标文件及其附件；（3）本合同通用条款；（4）投标文件及其附件；（5）设计文件、资料和图纸；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）工程质量保修书；（8）双方约定构成合同组成部分的其它文件。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.1 监理人：

名称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

总监：\_\_\_\_\_，联系电话：\_\_\_\_\_。

专职监理：\_\_\_\_\_，联系电话：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.2 设计人：

名称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系人：\_\_\_\_\_；

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：以发包人批准的意见为准。

1.1.3.2 永久占地包括：以发包人批准的意见为准。

1.1.3.3 临时占地包括：以发包人批准的意见为准。

#### 1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：现行法律、法规及有关规范、规定。

#### 1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：执行现行国家、行业、湖南省的规范、规程、标准及怀化市的相关规定。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的份数：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的名称：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

- (3) 中标通知书
- (4) 招标文件及其附件
- (5) 本合同通用条款
- (6) 投标文件及其附件
- (7) 设计文件、资料和图纸
- (8) 标准、规范及有关技术文件
- (9) 工程质量保修书
- (10) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

## 1.5 图纸和承包人文件

### 1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 3 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

### 1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：企业资质及现场管理机构人员资质资料；施工组织设计方案、施工组织设计专项方案；工程进度计划、倒排工期表、横道图；技术资料、审查结论、隐蔽工程验收记录、竣工验收资料、技术保证资料及实验检验报告；用工合同、工程款支付申请及相关支付凭证资料等。

承包人提供的文件的期限为：施工前、隐蔽前、竣工时、交付时；

承包人提供的文件的数量为：2 套；

承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：7 天。

### 1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：书面通知后 3 天内。

## 1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人项目部办公室；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：承包人项目部办公室；

承包人指定的接收人为：谢斌                    。

监理人接收文件的地点：工程监理部办公室；

监理人指定的接收人为：                    。

## 1.7 交通运输

### 1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

关于场外交通和场内交通的边界的约定： $\angle$ 。

### 1.7.3 超大件和超重件的运输

## 1.8 知识产权

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:           /          。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

## 2. 发包人

发包人代表:

姓 名：梁毅；

身份证号: \_\_\_\_\_;

职 务：校长；

联系电话：15211528988；

发包人对发包人代表的授权范围如下：一切与此工程相关的文件签署。

### 2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 3 日内。

### 2.2.2 提供施工条件

### 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。



发包人提供支付担保的形式：\_\_\_/\_\_\_。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸及电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后7天。

承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册。

(2) 承包人应履行的其他义务：\_\_\_/\_\_\_。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：谢斌；

身份证号：433024197905010031；

建造师执业资格等级：二级建造师（建筑工程）；

建造师注册证书号：湘 243070805479；

建造师执业印章号：湘 243070805479；

安全生产考核合格证书号：湘建安B(2018)0002693；

联系电话：13874591058；

承包人对项目经理的授权范围如下：按承包人书面授权确定。

3.2.2 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：\_\_\_/\_\_\_。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

#### 3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  
\_\_\_/\_\_\_。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：\_\_\_/\_\_\_。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按照行业主管部门相关文件要求执行。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按承包人内控制度执行。

3.3.5 承包人施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照行业主管部门相关文件要求执行。

### 3.4 分包

#### 3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体工程。

主体结构、关键性工作的范围：∕。

#### 3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：∕。

其他关于分包的约定：∕。

#### 3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：∕。

### 3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：∕。

### 3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工全过程。

关于监理人的监理权限：按照监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理部自行负责。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：                    ；

职 务：                    ；

监理工程师执业资格证书号：                                    ；

联系电话：                    ；

### 4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 详见监理合同；

(2) 详见监理合同；

(3) 详见监理合同。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 工程质量要求：符合现行国家施工验收规范合格标准。

**施工与建材要求**

1、要严格按照设计图纸进行施工。在施工过程中，施工单位要认真研究图纸，发现与现场不符或其它设计缺陷等问题应及时报告发包人，会商设计单位一并解决。

2、要严格按照国家建筑施工规范和程序进行施工。在施工过程中出现违反施工规范和安全规范而进行施工的，应停工整顿，停工整顿期间造成的损失由承包人自行承担。

3、要严格执行建筑材料检验制。承包人在施工过程中采用的建筑材料必须符合设计图纸及本合同所要求的材料规格、型号和质量。

4、要严格执行隐蔽工程验收签证制。施工环节时必须按规范程序验收签证，未经设计、质监、监理、发包人签字认可，不得进行下道工序。

5、要严格履行以下工程材料要求:

本工程所有材料必须符合设计图纸和合同所指定的要求，未指明的也要满足设计要求，建筑材料应有产品合格证及质量报告单，严禁使用假冒伪劣的建筑材料。

5.1.2 承包人提前通知监理人对隐蔽工程检查的期限的约定：3 天。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求，延期最长不得超过：24 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

## 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

关于编制施工场地治安管理的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 6.1.3 文明施工

发包人对承包人文明施工的要求：施工现场全封闭，悬挂安全文明施工标识标牌。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:      /     。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: /。

### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。

## 7.2 施工进度计划

### 7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。

### 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出工程延期要求，或者解除合同。

## 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/。

## 7.5 工期延误

### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金：/。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) / ；

(2) / ；

(3) / 。

## 7.8 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：/。

## 8.1 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

## 8.2 样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

## 8.3 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验：  /  。

## 9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更范围的约定：经发包人、设计单位、监理单位签认后方可实施。

### 10.2 变更估价

变更估价原则

关于变更估价的约定：1、有合同价的参照合同价执行；2、无合同价的，但有类似合同价的参照类似价格执行；3、无合同价且无类似价格的按施工同期当地发布的预算材料信息价格套取 2020 年湖南省建设工程消耗量标准重新计算。

### 10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3 工作日。

发包人审批承包人合理化建议的期限：3 工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

### 10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

#### 10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：实际施工费用超出暂估价的超出价格部分另计费。

### 10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：根据招标清单。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：招标清单中主要材料价格表中的材料价格为衡量材料价格涨跌的基准价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材

料单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其价差部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其价差部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其价差部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：\_\_\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_。

3、其他价格方式：\_\_\_\_\_。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：\_\_\_\_\_。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_\_。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_\_。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总

价合同的计量)约定进行计量:   /  。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:                   /                  。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: :1. 教学楼及实验楼维修项目施工完成前累计支付肆拾叁万元整;2. 工程竣工验收合格前累计付款比例达到不低于合同总金额的 80%;3. 综合验收合格并审计结算后一个月内支付合计达结算审定价的 97%;竣工验收合格使用满一年后第一个月内无质量问题付清 3%的质保金。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:   /  。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定:   /  。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定:   /  。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:   /  。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 2 天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 3 天。

(2) 发包人支付进度款的期限: 5 个工作日。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:   /  。

#### 12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批:   /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:   /  。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时,应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 24 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定,   /  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:   /  。

##### 13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:   /  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:   /  。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:   /  。

#### 13.3 工程试车

### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

(1) 单机无负荷试车费用由\_\_\_\_/\_\_\_\_承担；

(2) 无负荷联动试车费用由\_\_\_\_/\_\_\_\_承担。

### 13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 13.4 竣工退场

竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：60 天。

竣工结算申请单应包括的内容：按照县审计局的要求执行。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

发包人完成竣工付款的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 14.3 最终结清

#### 14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：60 天。

#### 14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：7 天。

(2) 发包人完成支付的期限：15 个工作日。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：竣工验收合格使用满一年后，无质量问题付清 3% 的质保金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(1)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：合同金额的 3%

(2)       % 的工程款；

(3) 其他方式：



### 15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定：如发现有质量问题，限期整改到位，未整改或整改不到位的，发包人 can 通知其他单位代为整改，整改所产生的费用从质保金中扣除，不够部分承包人另行支付。

## 15.3 保修

### 15.3.1 保修责任

工程保修期为：按建设部 80 号令及国务院 279 号令《建设工程质量管理条例》（2019 修订版）有关要求执行保修。

### 15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：7 天内。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：/。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

(7) 其他：/。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 10 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

#### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：\_\_\_/\_\_\_。

#### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：\_\_\_/\_\_\_。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：\_\_\_/\_\_\_。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：\_\_\_/\_\_\_。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：\_\_\_/\_\_\_。

#### 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人务必按有关规定购买工程保险服务。

#### 18.2 其他保险

关于其他保险的约定：\_\_\_/\_\_\_。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：\_\_\_/\_\_\_。

#### 18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：\_\_\_/\_\_\_。

### 19. 争议解决

#### 19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_/\_\_\_。

##### 19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：\_\_\_/\_\_\_。

选定争议评审员的期限：\_\_\_/\_\_\_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\_\_\_/\_\_\_。

其他事项的约定：\_\_\_/\_\_\_。

##### 19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向\_\_\_/\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向怀化市人民法院起诉。

协议书附件:

附件 1: 承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件:

附件 2: 发包人供应材料设备一览表

附件 3: 工程质量保修书

附件 4: 主要建设工程文件目录

附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6: 承包人主要施工管理任命函

附件 7: 分包人主要施工管理人员表

附件 8: 该项目履约保函

附件 9: 暂估价一览表