

八、最后报价

最后报价

项目名称	永兴县泥背冲水库除险加固工程
政府采购编号	永财采计[2025]0066 号
采购代理编号	HNZJC2025-GC(CZ)-057
扣除安全生产措施费的建安工程费报价为	扣除安全生产措施费的建安工程费下浮率 <u>0.38</u> %, 扣除安全生产措施费的建安工程费下浮后的报价为 <u>¥2178004.77元</u> 。
安全生产措施费	¥45068.69 元
合计总报价 (下浮后的建安工程费+ 安全生产措施费)	大写: 人民币 <u>贰佰壹拾贰万叁仟零柒拾叁元肆角陆分</u> 小写: ¥ <u>2123073.46</u> 元
最终总投标报价	大写: <u>贰佰壹拾贰万叁仟零柒拾叁元肆角陆分</u> 小写: <u>¥2123073.46元</u>
工期	120 日历天
项目负责人及联系电话	胡住苹13678062352
备注	1、招标人已提供经财评的工程量清单, 投标人只须对本项目的 工程量清单响应后对扣除安全生产措施费的建安工程费限价内 进行下浮率报价。 2、最终以实际完成工程量与清单单价结算的总价乘以下浮率为 最终结算工程款。安全生产措施费以建立实际发生的费用台账的 形式作为使用依据, 未使用完的从结算款中扣除。

投标人名称 (盖单位公章): 四川中德城发建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人 (签字): 胡住苹

日期: 2025 年 07 月 17 日

(注: 本表不附入磋商文件中, 供应商需单独准备 1~3 份, 填写项目基本信息 及加盖单位公章, 供应商在磋商现场进行最后报价)