

建设工程施工合同

醴陵市茶山镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 醴陵市长沙岭至茶山镇乡镇通三级公路项目（项目名称），已接受 湖南典阳建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目起止桩号为 K0+000至K5+883，长约5.883km，公路等级 三 级，设计速度为30Km/h，包含 路基、路面、交通安全设施 等工程。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件(含合同谈判过程及施工过程中的会议纪要、澄清文件和补充资料)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施

工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾 或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)伍佰柒拾柒万零玖佰肆拾陆元伍角叁分 (¥5770946.53元)。

4、承包人项目经理：杨飞虎。承包人项目总工：刘双亚。

5、工程质量目标：符合标段工程交工验收的质量并评定合格。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保无安全事故。工程环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保遵守有关环境保护和水土保持的各项规定，无污染事故。

6、本项目缺陷责任期及保修期为24个月，均自实际交工日期起计算，承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、自开工之日起至交工验收合格之日前，按工程进度拨付至合同金额的70%（不计利息）；交工验收合格后申报拨付至合同金额的75%；审计终审后申报拨付至审定金额的100%。若在缺陷责任期内，则扣除3%的质量保证金，待缺陷责任期满，承包人履行了缺陷修复义务后一次性支付质

保金，如在责任缺陷期间施工单位未及时履行缺陷责任职责，将扣除项目质保金。考虑到本项目的特殊性（价格低、工期紧、施工难度大、省市专项补助资金已到位），在施工过程中确需提高工程进度款的支付比例或限额时，由承包人、发包人联合呈报醴陵市人民政府同意后执行。

8、路基交验。承包人参与路基验收，对于路基施工质量不合格的承包人可拒绝接收。承包人可在路基验收过程中提出相应的补强方案，并经发包人的同意后进行路基补强施工。所增加的工程量及费用，由发包人与承包人另行签订补充协议，不计算至本项目的变更签证中。

9、三通一平。临时用地由承包人根据实际需要上报计划，发包人完成征用手续并支付费用后交付给承包人使用。

10、承包人按照规定购买安全生产责任险、工程一切险、三责险。

11、承包人应按照监理人指令开工，总工期为 180天（因受路基工程的施工进度影响，工期相应顺延）。

12、本协议书在合同谈判完成，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。本协议书自全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止。

13、根据招标文件“履约担保提交的期限：自中标人接获中标通知书后7个工作日内（7-14 个工作日，由招标人选择）。超过期限未提供履约担保的，可以取消其中标资格，并依法依规及《株洲市政府性投资工程招投标操作办法》（株政办发〔2024〕2 号）第五十九条规定进行处理处罚”。因履约保函需提供施工合同，经双方友好协商，同意在签订本合同后7个工作日内提供。

14、本协议书正本二份、副本4份，合同双方各执正本一份，副本2份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

15、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：（签字）张磊

2025年4月15日

承包人：（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：（签字）张磊

账户：湖南典阳建设工程有限公司

账号：82010750002557143

开户行：湖南省醴陵市农村商业银行股份有限公司船湾支

行 税号：91430281MA4T139K52

2025年4月15日