

新邵县红卫、英雄、建新、五星、向新5座水闸除险加固项目
水闸蓄水计划编制、控制运行方案（含调度方案）编制、年度度
汛方案（包含汛期调度运用计划、超标准洪水应急预案等）编制

政府采购合同协议书

采购人（甲方）：新邵县水利项目服务中心

供应商（乙方）：河南省水务规划设计研究有限公司

签订时间：2025年6月13日



政府采购合同协议书

采购合同编号：_____

采购人（全称）：新邵县水利项目服务中心（甲方）

供应商（全称）：河南省水务规划设计研究有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：新邵县红卫、英雄、建新、五星、向新5座水闸除险加固项目水闸蓄水计划编制、控制运行方案（含调度方案）编制、年度度汛方案（包含汛期调度运用计划、超标准洪水应急预案等）编制

(2) 政府采购编号：新邵财采计（2025）000092

(3) 项目内容：1、编制五座水闸蓄水计划。2、编制五座水库水闸控制运行方案（含高度方案）。3、编制五座水闸年度度汛方案、包含汛期调度运用计划、超标准洪水应急预案等章节内容。4、开展现场查勘，收集水文气象、工程地质、调度运行等基础资料，编制度汛方案。5、配合项目审批部门完成方案评审及备案工作确保符合国家及地方相关政策要求。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：912000.00元

大写 玖拾壹万贰仟元整。

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式：固定总价合同。

(4) 项目负责人：赵玉生。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2025年6月13日，完成日期：2025年6月28日。总日历天数：15天。

地点：新邵县内。

方式：提交成果纸质版文件一式八份、电子文件1份。

4. 付款：

1、在完成方案编制、通过评审取得批复并提交报告成果后，由招标人一次性支付。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 口提请仲裁

☒ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件



本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款
- (6) 通用合同条款（如果有）
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

8. 合同份数

本合同一式 8 份，采购人执 3 份，供应商执 3 份，监管部门执 1 份，采购代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 6 月 13 日

合同订立地点： 新邵县水利局

甲 方：（公章）
法定代表人： 张
委托代理人： 张
电 话： 430522-216945
传 真： 4305220006625

乙 方：（公章）
法定代表人： 李
委托代理人： 李
电 话： 0372-5901030
传 真： 4105008506954
开 户 银 行： 中国建设银行股份有限公司安阳分行
帐 号： 4100150121005000204

备案单位：

合同备案时间： 2025 年 6 月 13 日



二、政府采购合同专用条款

(其他未定事宜由甲乙双方共同协商确定)

54.0

54.0

