

八、最后报价

最后报价

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 永兴县邓家冲水库除险加固工程 |
| 政府采购编号 | 永财采计[2025]0083 号 |
| 采购代理编号 | CZZY-YXCG-20250604 |
| 扣除安全生产措施费的 建设工程费限价为 ¥1412359.56 元 | 扣除安全生产措施费的建设工程费下浮率 0.4 % 扣除安全生产措施费的建设工程费下浮后的报价为 ¥1406710.12 元 |
| 安全生产措施费 | ¥30540.44 元 |
| 合计总报价 (下浮后的建安工程费+ 安全生产措施费) | 大写: 人民币 壹佰肆拾叁万柒仟贰佰伍拾玖元玖角陆分 小写: ¥1437250.56 元 |
| 最终总投标报价 | 大写: 壹佰肆拾叁万柒仟贰佰伍拾玖元玖角陆分 小写: 1437250.56 |
| 工期 | 4 个月 |
| 项目负责人及联系手机 | 杨正副、17764188566 |
| 备注 | 1、招标人已提供经财评的工程量清单, 投标人只须对本项目的工程量清单响应后对扣除安全生产措施费的建安工程费限价内进行下浮率报价。 2、最终以实际完成工程量与清单单价结算的总价乘以下浮率为最终结算工程款。安全生产措施费以建立实际发生的费用台账的形式作为使用依据, 未使用完的从结算款中扣除。 |

投标人名称 (盖单位公章): 中政建投(贵州)建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人签字: 杨正副

日期: 2025 年 7 月 17 日

(注: 本表不附入磋商文件中, 供应商需单独准备 1~3 份, 填写项目基本信息及加盖单位公章, 供应商在磋商现场进行最后报价)

