

八、最后报价

最后报价

项目名称	永兴县杨家冲水库除险加固工程
政府采购编号	永财采计[2025]0056号
采购代理编号	ZLCG(2025)037
扣除安全生产措施费的 建设工程费限价为 ¥3543893.94元	扣除安全生产措施费的建设工程费下浮率 <u>0.18</u> %, 扣除安全生产措施费的建设工程费下浮后的报价为 ¥ <u>3537514.93</u> 元。
安全生产措施费	¥76406.06元
合计总报价 (下浮后的建设工程费+ 安全生产措施费)	大写: 人民币 <u>叁佰陆拾壹万叁仟玖佰贰拾元玖角玖分</u> 小写: ¥ <u>3613920.99</u> 元
工期	4个月
项目负责人及联系手机	李霞 19358359991
备注	1、招标人已提供经财评的工程量清单, 投标人只须对本项目的 工程量清单响应后对扣除安全生产措施费的建设工程费限价内 进行下浮率报价。 2、最终以实际完成工程量与清单单价结算的总价乘以下浮率为 最终结算工程款。安全生产措施费以建立实际发生的费用台账的 形式作为使用依据, 未使用完的从结算款中扣除。

投标人名称(盖单位公章): 四川同达建设有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字): 

日期: 2025年7月15日

(注: 本表不附入响应文件中, 供应商需单独准备1~3份, 填写项目基本信息及加盖单位公章, 供应商在磋商现场进行最后报价)