

第（2）次报价

项目名称	北湖区鲁塘河等 5 条堤防	政府采购编号	北财采计[2025]0021 号
	险段处置工程	采购代理编号	DCZXLCG（2025）002
扣除安全生产措施费的建安工程费限价¥2375000 元	扣除安全生产措施费的建安工程费（建筑工程、金属结构设备及安装工程、 施工临时工程）下浮率 0.46 %， 扣除安全生产措施费的建安工程费（建筑工程、金属结构设备及安装工程、 施工临时工程）下浮后的报价为人民币 ¥2364075.00（元）。		
安全生产措施费	¥60000.00 元		
基本预备费	¥12000.00 元		
合计总报价 （下浮后的建安工程费+安 全生产措施费+基本预备费）	大写：人民币 贰佰肆拾叁万陆仟零柒拾伍元整 小写：¥ 2436075.00 元		
工期（日历天）	120 日历天		
项目负责人	周亚兰		
备 注	招标人已提供经财评的工程量清单，投标人只须对本项目的工程量清单响应后对扣除安全生产措施费的建安工程费限价内进行报价下浮率，中标人签订合同时约定以实际完成工程量与清单单价结算的总价乘以下浮率为最终结算工程款。安全生产措施费以建立实际发生的费用台账的形式作为使用依据，未使用完的从结算款中扣除。		

供应商（盖单位章）： 湖南兴越建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人签字： \_\_\_\_\_

日期： 2025 年 04 月 24 日