

## 八、最后报价

### 最后报价

项目名称	永兴县糯米塘水库除险加固工程
政府采购编号	永财采计[2025]0064号
采购代理编号	HNZJC2025-GC(CZ)-059
扣除安全生产措施费的建安工程费限价为 ¥1804621.61元	扣除安全生产措施费的建安工程费下浮率 $0.66495\%$ ， 扣除安全生产措施费的建安工程费下浮后的报价为¥1792621.61元。
安全生产措施费	¥38978.39元
合计总报价 (下浮后的建安工程费+ 安全生产措施费)	大写：人民币 壹佰捌拾叁万壹仟陆佰元整 小写：¥ 1831600 元
最终总投标报价	大写：壹佰捌拾叁万壹仟陆佰元整 小写：1831600元
工期	120日历天
项目负责人及联系手机	杞荣华、18788007606
备注	1、招标人已提供经财评的工程量清单，投标人只须对本项目的工程量清单响应后对扣除安全生产措施费的建安工程费限价内进行下浮率报价。 2、最终以实际完成工程量与清单单价结算的总价乘以下浮率为最终结算工程款。安全生产措施费以建立实际发生的费用台账的形式作为使用依据，未使用完的从结算款中扣除。

投标人名称（盖单位公章）：云南雲博建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：李红军

日期：2025年07月17日