

八、最后报价

最后报价

项目名称	永兴县石下垅水库除险加固工程
政府采购编号	永财采计[2025]0084号
采购代理编号	CZZY-YXCG-20250602
扣除安全生产措施费的 建设工程费限价为 ¥1885526.46元	扣除安全生产措施费的建设工程费下浮率 <u>2.3</u> % 扣除安全生产措施费的建设工程费下浮后的报价为 ¥ <u>1842159.35</u> 元
安全生产措施费	¥40773.54元
合计总报价 (下浮后的建安工程费+ 安全生产措施费)	大写: 人民币 <u>壹佰捌拾捌万贰仟玖佰叁拾贰元捌角玖分</u> 小写: ¥ <u>1882932.89</u> 元
最终总投标报价	大写: <u>壹佰捌拾捌万贰仟玖佰叁拾贰元捌角玖分</u> 小写: <u>1882932.89</u>
工期	4个月
项目负责人及联系手机	宗红雨 15716707328
备注	1、招标人已提供经财评的工程量清单, 投标人只须对本项目的 工程量清单响应后对扣除安全生产措施费的建安工程费限价内 进行下浮率报价。 2、最终以实际完成工程量与清单单价结算的总价乘以下浮率为 最终结算工程款。安全生产措施费以建立实际发生的费用台账的 形式作为使用依据, 未使用完的从结算款中扣除。

投标人名称 (盖单位公章): 矩阳建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人 (签字):

日期: 2025 年 7 月 17 日

(注: 本表不附入磋商文件中, 供应商需单独准备 1~3 份, 填写项目基本信息及加盖单位公章, 供应商在磋商现场进行最后报价)

