
政府采购合同

第一节 合同协议书

采购合同编号：

XXCGHT20250722001

采购人（全称）：永顺县中医院（甲方）

供应商（全称）：湘西自治州金鸣医疗器械有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府

采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：永顺县中医院医疗设备采购项目包二：检验科医疗设备采购

（2）采购计划编号：永顺财采计-2025-050

（3）项目内容： 细菌鉴定及药敏分析系统、全自动血培养系统

（4）项目负责人： 袁龙秀 。

2.合同金额

（1）合同金额小写：527000.000000

大写： 伍拾贰万柒仟元整

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定单价 。



3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期： 2025 年 7 月 22 日，完成日期： 2025 年 8 月 21 日。总日

历天数： 30 天。

地点： 采购单位指定地点

方式： 安装和调试并经验收合格交付采购人使用

4.付款

1、 设备安装、调试、培训、使用并验收合格后，甲方收到乙方开具的有效

清单、发票后一次性支付合同全款的 60％给乙方，第二年付 40％。 。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额 10%的

履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

 提请仲裁  向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或

歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补

充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同

（6）采购文件



（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自 签订完成 生效。

8.合同份数

本合同一式 5 份，采购人执 3 份，供应商执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 7 月 22 日

合同订立地点： 永顺县中医院

甲 方：（公章） 永顺县中医院 乙 方：（公章） 湘西自治州金

鸣医疗器械有限公司

法定代表人： 向昌桥 法定代表人： 严考轩

委托代理人： 袁龙秀 委托代理人：

电 话： 0743-5222292 电 话： 13739008822

传 真： 传 真：

开 户 银 行： 中国建设银行股份有

限公司吉首支行

帐 号： 43050173673600000579



第二节 政府采购合同通用条款

第一条 甲方采购的设备内容和成交价格：

设备名称 规格型号 生产厂家 数量 单价（元） 合计（元）

细菌鉴定

及药敏分

析系统

DL-96A

珠海迪尔生物

工程股份有限

公司

1台/套 378000.00 378000.00

全自动血

培养系统
BT120

珠海迪尔生物

工程股份有限

公司

1台/套 149000.00 149000.00

合计 527000.00 元（大写：伍拾贰万柒仟元整）

配置清单详见附表一

合同总金额包括：除所购设备本身的价格及保证其设备正常运行的辅助设备，

备品、配件的价格外，还应包括设备运输、装卸、税金、保险、安装、调试、与医

院现有医疗设备进行联接相关费用、操作、培训、检验、保修、代理费、相关风险

（安装过程中出现的一切安全责任以及财产损失或人身损害）等全部费用，甲方不

再支付任何其他费用。

第二条 交付、验收、调试、培训：

一、交货时间及方式：

1、（1）交货时间：合同签订后 30 个工作日内必须安装调试完毕

（2）交货地点：采购单位指定地点

2、结算方法

（1）付款人：永顺县中医院

（2）付款方式：设备安装、调试、培训、使用并验收合格后，甲方收到乙方开

具的有效清单、发票后一次性支付合同全款的 60％给乙方，第二年付 40％。

二、产品运输、保管

1、乙方负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬

运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由乙方承担；

2、乙方负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格；

3、乙方应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

三、安装调试要求及验收要求



1、在货物到达甲方指定地点后，乙方应在 7天内派工程技术人员到达现场，

在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。

2、乙方负责产品免费送货上门，安装调试过程中产生的一切费用由乙方负

责；

3、本项目由甲方或其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规

以及《湖南省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的要求现场验收（验收

时提供相关资料如投标文件及相关资质文件等证明材料）。

4、项目完成后，乙方应将项目有关的全部资料，包括技术图纸、产品资料、中文

操作说明书、技术文档、合格证、质量保修卡及甲方要求的相关资料等全部移交给

甲方。



第三节 政府采购合同专用条款

四、售后服务

1、技术支持：提供 7x24 小时的技术服务；

2、故障响应：2小时应答，24 小时到达现场服务；

3、备品、备件服务：遇到重大故障，提供故障所需更换的任何备件。

4、售后电话：严考轩 联系人：13739008822

五、培训

乙方提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。并向甲方提

供使用和

维修技术人员培训。

六、质量保证

1、乙方提供的产品应是全新的原装正品，投标产品的制造标准、安装标准及

技术规范符合国家标准。

2、质保期：2 年，自正式验收合格之日起开始计算。质保期内乙方提供免费保修

和免费上门服务，所有产品质量期从验收合格后开始计算。

3、质保期内出现任何质量问题（人为因素或自然灾害等不可抗力除外），由

乙方负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）维修或更换。

第三条 乙方的违约责任：

1、乙方必须按照医疗行政部门制定的有关规定，向甲方提供器械所需的有效

资质证件（企业法人营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产企业营业执

照、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册证（或备案）、产品授权书、法

人委托授权书及销售人员身份证复印件等），如因乙方提供的上述有关证件有问题

被执法部门处罚，造成的一切经济损失及法律责任，全部由乙方承担。

2、乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定

的，甲方有权拒收；由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而产生的实际费

用。若在使用过程中因产品质量、缺陷所引起的医疗事故及医疗纠纷由乙方承担一

切法律、经济责任。

3、如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙

方书面同意支付延期违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长

交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约

金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1天，

按迟交货物金额的 0.05％。

第四条 甲方的违约责任：



甲方违反合同规定拒绝接货或逾期付款的，应当承担由此对乙方造成的有关损

失。

第五条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能

履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明

后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违

约责任。

第六条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由双方协商一致确定技术单位进行质量鉴定

技术单位进行质量鉴定，鉴定单位应优先在设备交货地（即吉首市）选择，若吉首

市区无相应单位，双方另行协商。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何

一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第七条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同内容或订立补充合同的，双方协

商解决；经甲乙双方协商一致需签订书面补充合同；

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如

实反应情况，提供有关资料。
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