

邵阳市双清区财桥村二期安置地硬化工程

终止公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目名称：邵阳市双清区财桥村二期安置地硬化工程
- 2、政府采购计划编号：双清财采计〔2025〕000022
- 3、委托代理编号：HNJK-SYCG-2025018
- 4、采购方式：竞争性磋商
- 5、提交响应文件的截止时间：2025年06月11日09:30分
- 6、开标时间：2025年06月11日09:30分

二、项目终止的原因

(☒)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(☐)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(☐)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(☐)因重大变故，采购任务取消的。

三、其他补充事宜

本公告自发布之日起7个工作日内，已确认参与投标活动的供应商认为自己权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

(1) 名称：邵阳市双清区兴隆街道办事处

(2) 地址：邵阳市双清区兴隆街道办事处

(3) 联系人：谢先生

(4) 电话：13707391051

2、采购代理机构信息

(1) 名称：湖南建科工程项目管理有限公司

(2) 地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道与建设路口交叉口柏林国际写字楼1409

(3) 联系人：陈仟仟

(4) 邮编：422400

(5) 电话：0739-5164666、13203253440